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FASE 0 
 

Eliminazione di tutti gli elementi di degrado presenti nell’ambito di proprietà con 

demolizione dei fabbricati secondo le previsioni del PRG vigente; caratterizzazione e 

gestione dei materiali di risulta; sgombero e pulizia dell'intera area con reimpiego 

degli idonei materiali nelle aree oggetto di sistemazione secondo i requisiti previsti 

dalle norme di attuazione del piano. 

 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
020 l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro

l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto
del diametro massimo di 10 cm

50000,00 0,300 15 0́00,00

SOMMANO... m³ 15 0́00,00 6,14 92 1́00,00

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A15. terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con
010 mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i
4 m

20000,00 0,500 10 0́00,00

SOMMANO... m³ 10 0́00,00 5,04 50 4́00,00

3 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato,
01.A02.A05. valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento
020 entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il

trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi eventuali oneri di conferimento Con struttura portante in
muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta

1600,00 10,000 16 0́00,00

SOMMANO... m³ 16 0́00,00 11,52 184 3́20,00

4 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato,
01.A02.A05. valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento
030 entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il

trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi eventuali oneri di conferimento Con struttura portante in
c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

700,00 4,000 2 8́00,00

SOMMANO... m³ 2 8́00,00 12,67 35 4́76,00

5 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo
25 di effettivo impiego Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino

a q 250
500,000 500,00

SOMMANO... h 500,00 77,82 38 9́10,00

6 Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante,
01.P24.A50. lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo
010 di effettivoimpiego Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP

500,000 500,00

SOMMANO... h 500,00 68,60 34 3́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 435 5́06,00

T O T A L E   euro 435 5́06,00

 
    Asti, 01/10/2021

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



FASE 0 
 

Interventi prioritari di messa in sicurezza delle strutture e degli elementi di interesse 
documentario di cui è prevista la conservazione, anche in quanto prioritari alla futura 
fruizione pubblica per spazi ad uso collettivo e aree a verde e parco attrezzato e 
relative a: 
- Messa in sicurezza elementi di cui è prevista la conservazione e valorizzazione 

(ciminiera, ex weingrill (f), tratti di muretti interni (e) fronte sul Moirano) (g), ecc.; 
- Prima sistemazione superficiale aree di ingresso alle future aree a spazi ad uso 
collettivo e a verde e parco attrezzato (connessione tra canale Moirano e zone interne) 

(i); 
• Verifica degli elementi vegetazionali presenti con conservazione e sistemazione di 
quelli utili alla futura realizzazione e gestione delle future aree a verde e parco 

attrezzato; (c) 

 
Opere a carico dei proponenti e su aree assoggettabili ad uso pubblico 

 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Nolo di piattaforma a pantografo, con motore diesel, idoneo

01.P24.E63.0 per terreni sconnessi, con piano di lavoro protetto da

10 apposite barriere con estensione fino a 2,00 m, dimensioni

cesto 2,5 m x 1,5 m per altezze di lavoro oltre i 12,00 mt e

fino a 18 m portata massima 700 kg

Nolo per interventi di sistemazione  emessa in suicurezza

strutture 45,00

SOMMANO... d 45,00 177,07 7´968,15

2 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi

02.P02.A52. specie e dimensione, compreso accatastamento al piano

010 cortile (misura minima m² 1)

Demolizione controllata copertura 35,00 35,000 1´225,00

SOMMANO... m² 1´225,00 22,69 27´795,25

3 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con

01.A02.A08. mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso

010 abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di

conferimento Muratura di mattoni

Demolizione controllata pareti 80,00 0,800 4,000 256,00

SOMMANO... m³ 256,00 104,93 26´862,08

4 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi

01.A18.A25. isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,

005 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad

una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata

Opere di rinforzo strutturale 70,00 30,000 2´100,00

SOMMANO... kg 2´100,00 4,77 10´017,00

5 Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su

01.A20.B90. superfici metalliche grezze Di manufatti esterni

005 Interventi di recupero 30,00 1,50 6,000 270,00

SOMMANO... m² 270,00 5,95 1´606,50

6 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura,

01.A20.C10. coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su superfici

005 metalliche gia'precedentemente colorite Di manufatti esterni

Interventi di recupero 30,00 1,50 6,000 270,00

SOMMANO... m² 270,00 9,05 2´443,50

7 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente

01.A20.F90. per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese

005 Opere di rinforzo strutturale 30,00 1,50 6,000 270,00

SOMMANO... m² 270,00 19,36 5´227,20

8 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A05. formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

010 profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/

mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con

ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;

Predisposizione illuminazione 5,00 50,00 250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 250,00 81´919,68
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250,00 81´919,68

SOMMANO... m 250,00 39,25 9´812,50

9 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A45. formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

005 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e

classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso

l'eventuale taglio della pavimentazione.

Predisposizione illuminazione 10,00

SOMMANO... cad 10,00 308,08 3´080,80

10 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con

01.A02.A08. mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso

010 abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di

conferimento Muratura di mattoni

Demolizione controllata parti di muratura 25,00 5,000 125,00

SOMMANO... m³ 125,00 104,93 13´116,25

11 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a

02.P90.U05. bassa pressione senza uso di detergenti

010 Pulitura murature

SOMMANO... m² 0,00 13,70 0,00

12 Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita

01.A05.E20. mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm

005 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal

progetto esecutivo; compresa la successiva accurata

ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre

d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz.

reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di

lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di

perforazione eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti

con carotaggio semplice

Pulitura murature

SOMMANO... m 0,00 97,47 0,00

13 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore

01.P18.A60. di cm 3

020 Copertina in pietra

SOMMANO... m² 0,00 135,27 0,00

14 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista

01.A12.H20. sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,

005 architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,

gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse

le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra

contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di

qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno

m² 1

Vedi voce n° 13 [m² 0.00]

SOMMANO... m² 0,00 95,30 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´929,23
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´929,23

15 Fornitura e posa di elementi a 'Torretta a scomparsa per la

AP3 realizzazione punti di servizio impiantistici a pavimento con

‘torrette’ a scomparsa a servizio delle attività di animazione

e promozione.

Attrezzature a servizio degli spazi pubblici

SOMMANO... cadauno 0,00 3´460,00 0,00

16 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più

02.P90.U26. compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta

010 adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di

malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole

idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la

sostituzione di quelli erosi, la ripresa di piccole lesioni a

scuci-cuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di

paramento non completamente fugate sia verticalmente che

orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi

sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera

necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, eseguito con

malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL

conforme alla norma UNI EN 459: con sostituzione media di

4 mattoni per m²

Sistemazione parti in mattoni a vista muro lungo canale 0,50 150,00 4,000 300,00

SOMMANO... m² 300,00 73,24 21´972,00

17 Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato

02.P55.N36. comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto

010 scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad

affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il

trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il

carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. La

misurazione verra' effettuata su tutte le superfici sulle quali e'

ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30%

e il 50% del totale

Sistemazione muri lungo canale 0,50 150,00 4,000 300,00

SOMMANO... m² 300,00 34,06 10´218,00

18 Rabboccatura e riscagliatura di muratura in pietrame già

02.P55.N12. stonacata fino alla profondità media di cm 5-6, eseguita con

010 malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-1 e

scaglie di pietrame e/o mattoni (da reperire in loco)(servizio

materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)

Sistemazione muri lungo canale 0,50 150,00 4,000 300,00

SOMMANO... m² 300,00 25,92 7´776,00

19 Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista

02.P55.N10. in preparazione all'intonaco, spessore cm 1,5, (servizio

010 materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)

con: malta cementizia premiscelata, conforme alla norma

UNI EN 998-1

Sistemazione muri lungo canale 0,50 150,00 4,000 300,00

SOMMANO... m² 300,00 10,64 3´192,00

20 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a

02.P55.N14. cm 2) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma

020 UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di

mezzi di sollevamento): per esterni

Sistemazione muri lungo canale 0,50 150,00 4,000 300,00

SOMMANO... m² 300,00 33,86 10´158,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 161´245,23
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´245,23

21 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni

01.A19.A10. accessorio, dati in opera In lamiera di rame

005 Copertina su muro 23,00 5,00 3,000 345,00

SOMMANO... kg 345,00 28,97 9´994,65

22 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media

18.A65.A25. inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti

005 con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed

arbustiva naturale su aree ad alta densità di infestanti (altezza

superiore a m 1 e copertura dei terreno superiore al 90%)

con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di

risulta

Sistemazione ingresso al parco 140,00 50,000 7´000,00

SOMMANO... m² 7´000,00 0,87 6´090,00

23 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni

20.A27.L00. di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate

005 all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della

ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la

costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta

ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini

comunali Per piante di altezza inferiore a m 10

Sistemazione ingresso al parco 25,00

SOMMANO... cad 25,00 108,44 2´711,00

24 Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere

20.A27.B70. nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su

005 indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale

bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni

onere per il collocamento della necessaria segnaletica

verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua Eseguito a

mano

Sistemazione ingresso al parco 150,00 50,000 7´500,00

SOMMANO... m² 7´500,00 0,26 1´950,00

25 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,

01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

Sistemazione ingresso al parco 150,00 50,000 0,250 1´875,00

SOMMANO... m³ 1´875,00 5,02 9´412,50

26 Spietramento di terreni pietrosi con asportazione ed

18.A50.A05. accatastamento del materiale in cumuli spietratore fino ad 80

005 HP

Sistemazione ingresso al parco 100,00

SOMMANO... h 100,00 39,54 3´954,00

27 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di

18.A50.A65. inerbimento.

005 Sistemazione ingresso al parco 150,00 50,000 7´500,00

SOMMANO... m² 7´500,00 0,23 1´725,00

28 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 197´082,38
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 197´082,38

20.A27.H05. piante poste in: condizioni di elevata

010 difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade ad

alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la

disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli

di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la

pulizia del cantiere Per piante di altezza superiore a m 16

Sistemazione ingresso al parco 25,00

SOMMANO... cad 25,00 187,27 4´681,75

29 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di

20.A27.I65.0 piante poste in condizioni di elevata

20 difficolta'(esemplificabile con alberate poste in strade ad alto

traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la

disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite

di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la

pulizia del cantiere Per piante di altezza superiore a m 30

Sistemazione ingresso al parco 20,00

SOMMANO... cad 20,00 801,86 16´037,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 217´801,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´801,33
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217´801,33

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

30 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 9´074,44 9´074,44

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´074,44

T O T A L E   euro 226´875,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



FASE 0 
 

Interventi prioritari di messa in sicurezza delle strutture e degli elementi di interesse documentario di 
cui è prevista la conservazione, anche in quanto prioritari alla futura fruizione pubblica per spazi ad uso 
collettivo e aree a verde e parco attrezzato e relative a:  
  - Messa in sicurezza elementi di cui è prevista la conservazione e valorizzazione (ciminiera , ex weingrill 

(f), tratti di muretti interni (e)  fronte sul Moirano) (g), ecc.;  
  - Prima sistemazione superficiale aree di ingresso alle future aree a spazi ad uso collettivo e a verde e 

parco attrezzato (connessione tra canale Moirano e zone interne) (i);  
• Verifica degli elementi vegetazionali presenti con conservazione e sistemazione di quelli utili alla futura 

realizzazione e gestione delle future aree a verde e parco attrezzato; (c) 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Gli interventi di messa in sicurezza degli elementi oggetto di conservazione prevedono le seguenti tipologie 

di lavorazioni: 

Rimozione delle parti pericolanti e non di pregio con evidenza delle strutture che costituiscono il weingrill 

con pulizia e verniciatura delle parti  in metallo da conservare, pulitura delle parti di muratura conservate 

(ciminiera, tratti di muretti interni e del fronte sul Moirano) con azioni di rabboccatura e riscagliatura della 

muratura  in pietrame, opere di cuci‐scuci delle parti deteriorate, cauta scrostautura dei tratti di  intonaco 

ammalorato, scarificatura dei giunti e successiva stilatura degli stessi, con dotazione di copertina superficiale 

in pietra di Luserna. 

Si prevede inoltre la dotazione impiantistica finalizzata alla realizzazione di illuminazione delle parti di pregio 

e  la predisposizione di  infrastrutture  interrate con  realizzazione di  torrette a scomparsa di alimentazione 

elettrica a servizio di allestimenti espositivi, ecc, oltre ad interventi di regimazione delle acque meteoriche. 

Sarà  effettuata una  pulizia delle  parti  di  vegetazioni  infestanti  e  invasiva  con decespugliamenti, diserbi,  

abbattimento di alberature  incoerenti e/o ammalorate, potature di  risanamento e/o contenimento delle 

chiome. Per  il terreno opportunamente scoticato e oggetto di un’azione di  ‘spietramento’, è prevista una 

preparazione ‘speditiva di inerbimento.  

   



 

 
 
Interventi prioritari di messa in sicurezza delle strutture e degli elementi di interesse documentario di 
cui è prevista la conservazione, anche in quanto prioritari alla futura fruizione pubblica per spazi ad uso 
collettivo e aree a verde e parco attrezzato e relative a:  
  - Messa in sicurezza elementi di cui è prevista la conservazione e valorizzazione (ciminiera , ex weingrill 

(f), tratti di muretti interni (e)  fronte sul Moirano) (g), ecc.;  
  - Prima sistemazione superficiale aree di ingresso alle future aree a spazi ad uso collettivo e a verde e 

parco attrezzato (connessione tra canale Moirano e zone interne) (i);  
• Verifica degli elementi vegetazionali presenti con conservazione e sistemazione di quelli utili alla futura 

realizzazione e gestione delle future aree a verde e parco attrezzato; (c) 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a

02.P90.U05. bassa pressione senza uso di detergenti

010 Pulitura murature 2,00 105,00 5,000 1´050,00

SOMMANO... m² 1´050,00 13,70 14´385,00

2 Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita

01.A05.E20. mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm

005 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal

progetto esecutivo; compresa la successiva accurata

ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre

d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz.

reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di

lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di

perforazione eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti

con carotaggio semplice

Pulitura murature 0,40 105,00 5,000 210,00

SOMMANO... m 210,00 97,47 20´468,70

3 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore

01.P18.A60. di cm 3

020 Copertina in pietra 105,00 0,800 84,00

SOMMANO... m² 84,00 135,27 11´362,68

4 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista

01.A12.H20. sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,

005 architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,

gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse

le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra

contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di

qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno

m² 1

Vedi voce n° 3 [m² 84.00] 84,00

SOMMANO... m² 84,00 95,30 8´005,20

5 Fornitura e posa di elementi a 'Torretta a scomparsa per la

AP3 realizzazione punti di servizio impiantistici a pavimento con

‘torrette’ a scomparsa a servizio delle attività di animazione

e promozione.

Attrezzature a servizio degli spazi pubblici 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3´460,00 6´920,00

6 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più

02.P90.U26. compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta

010 adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di

malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole

idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la

sostituzione di quelli erosi, la ripresa di piccole lesioni a

scuci-cuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di

paramento non completamente fugate sia verticalmente che

orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi

sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera

necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, eseguito con

malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL

conforme alla norma UNI EN 459: con sostituzione media di

4 mattoni per m²

Sistemazione parti in mattoni a vista muro lungo canale 0,55 160,00 4,000 352,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 352,00 61´141,58
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a

02.P90.U05. bassa pressione senza uso di detergenti

010 Pulitura murature 2,00 105,00 5,000 1´050,00

SOMMANO... m² 1´050,00 13,70 14´385,00

2 Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita

01.A05.E20. mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm

005 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal

progetto esecutivo; compresa la successiva accurata

ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre

d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz.

reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di

lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di

perforazione eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti

con carotaggio semplice

Pulitura murature 0,55 105,00 5,000 288,75

SOMMANO... m 288,75 97,47 28´144,46

3 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore

01.P18.A60. di cm 3

020 Copertina in pietra 105,00 0,800 84,00

SOMMANO... m² 84,00 135,27 11´362,68

4 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista

01.A12.H20. sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,

005 architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,

gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse

le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra

contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di

qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno

m² 1

Vedi voce n° 3 [m² 84.00] 84,00

SOMMANO... m² 84,00 95,30 8´005,20

5 Fornitura e posa di elementi a 'Torretta a scomparsa per la

AP3 realizzazione punti di servizio impiantistici a pavimento con

‘torrette’ a scomparsa a servizio delle attività di animazione

e promozione.

Attrezzature a servizio degli spazi pubblici

SOMMANO... cadauno 0,00 3´460,00 0,00

6 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni

01.A19.A10. accessorio, dati in opera In lamiera di rame

005 Copertina su muro 30,00 5,00 3,000 450,00

SOMMANO... kg 450,00 28,97 13´036,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 74´933,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´933,84
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´933,84

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

7 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 6´078,00 6´078,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´078,00

T O T A L E   euro 81´011,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 81´011,84

IMPORTO DEDOTTO DEL 10% PER OPERE IN

ESECUZIONE DIRETTA  (-10%) -8´101,18

TOTALE GENERALE euro 72´910,66

 

    Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



 

 
 
Interventi prioritari di messa in sicurezza delle strutture e degli elementi di interesse documentario di 
cui è prevista la conservazione, anche in quanto prioritari alla futura fruizione pubblica per spazi ad uso 
collettivo e aree a verde e parco attrezzato e relative a:  
  - Messa in sicurezza elementi di cui è prevista la conservazione e valorizzazione (ciminiera , ex weingrill 

(f), tratti di muretti interni (e)  fronte sul Moirano) (g), ecc.;  
  - Prima sistemazione superficiale aree di ingresso alle future aree a spazi ad uso collettivo e a verde e 

parco attrezzato (connessione tra canale Moirano e zone interne) (i);  
• Verifica degli elementi vegetazionali presenti con conservazione e sistemazione di quelli utili alla futura 

realizzazione e gestione delle future aree a verde e parco attrezzato; (c) 
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All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:1.500



 
 

Interventi prioritari di messa in sicurezza delle strutture e degli elementi di interesse documentario di 
cui è prevista la conservazione, anche in quanto prioritari alla futura fruizione pubblica per spazi ad uso 
collettivo e aree a verde e parco attrezzato e relative a:  
  - Messa in sicurezza elementi di cui è prevista la conservazione e valorizzazione (ciminiera , ex weingrill 

(f), tratti di muretti interni (e)  fronte sul Moirano) (g), ecc.;  
  - Prima sistemazione superficiale aree di ingresso alle future aree a spazi ad uso collettivo e a verde e 

parco attrezzato (connessione tra canale Moirano e zone interne) (i);  
• Verifica degli elementi vegetazionali presenti con conservazione e sistemazione di quelli utili alla futura 

realizzazione e gestione delle future aree a verde e parco attrezzato; (c) 

 

PROGETTO 
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Messa in sicurezza elementi di cui è prevista la conservazione e valorizzazione (ciminiera, ex weingrill f; tratti di muretti interni

e ; fronte sul Moirano g.
Prima sistemazione superficiale aree di ingresso alle future aree a spazi ad uso collettivo e a verde e parco attrezzato

(connessione tra canale moirano e zone interne) i;
Verifica degli elementi vegetazionali presenti con conservazione e sistemazione di quelli utili alla futura realizzazione e

gestione delle future aree a verde e parco attrezzato c;
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



Messa in sicurezza elementi di cui è prevista la conservazione e valorizzazione (ciminiera , ex weingrill (f), tratti di

muretti interni (e)  fronte sul Moirano) (g), ecc.;

Rimozione delle parti pericolanti e non di pregio
con evidenza delle strutture che costituiscono il
weingrill con pulizia e verniciatura delle parti in
metallo da conservare

Interventi di sistemazione
parti in mattoni a vista muro
lungo canale

Pulitura delle parti di muratura conservate (ciminiera, tratti
di muretti interni e del fronte sul Moirano) con azioni di
rabboccatura e riscagliatura della muratura in pietrame,
opere di cuci-scuci delle parti deteriorate

Dotazione impiantistica finalizzata alla realizzazione di illuminazione delle
parti di pregio e delle aree di ingresso
predisposizione di infrastrutture interrate con realizzazione di torrette a
scomparsa di alimentazione elettrica a servizio di allestimenti espositivi

ZONA EX WEINGRILL TRACCE MURETTI SU PERCORSO

ZONA INGRESSO VERSO GLI SPAZI AD USO COLLETTIVO

FRONTE SU CANALE MOIRANO



FASE 0 
 

• Messa in sicurezza finalizzata a fruibilità del passaggio pedonale esistente di collegamento oltre 

Lemina e ferrovia (Via Carducci, Borgonuovo, ecc.) b1; 
• Messa a disposizione all’uso pubblico di area (lato verso ACEA) con relativa sistemazione idonea a 

consentire la sosta di autoveicoli con accesso dall’attuale Via Moirano b2 ;    
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

La messa in sicurezza per la fruibilità del percorso pedonale esistente prevede un primo intervento di pulizia 

delle parti di vegetazioni infestanti e invasiva con azioni di decespugliamento ed una successiva creazione del 

passaggio con realizzazione del percorso in pavimentazione stabilizzata comprensiva di fondazione in misto 

granulare anidro compattato. Il percorso sarà inoltre delimitato da cordolature prefabbricati in cls . e lungo 

lo stesso verranno posizionati di elementi di arredo per  la  fruibilità. Per quanto riguarda  le  infrastrutture 

correlate è prevista la realizzazione di impianto di illuminazione del tratto.  

 

Per  la zona destinata alla sosta di autoveicoli si  interverrà con una prima operazione di scotico e pulizia 

dell’area alla realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati quali rete di raccolta e regimazione delle 

acque meteoriche  e  rete  di  illuminazione.  Le  sistemazioni  superficiali  dell’area  prevedono  una  parte  di 

‘manovra’ con finitura in asfalto mentre le zone destinate alla sosta saranno realizzate con pavimentazioni in 

autobloccanti. E’ prevista inoltre la messa a dimora di speci arboree a filare. 

   



 

 
 
 

 
• Messa in sicurezza finalizzata a fruibilità del passaggio pedonale esistente di collegamento oltre 

Lemina e ferrovia (Via Carducci, Borgonuovo, ecc.) b1; 
• Messa a disposizione all’uso pubblico di area (lato verso ACEA) con relativa sistemazione idonea a 

consentire la sosta di autoveicoli con accesso dall’attuale Via Moirano b2 ;    

 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Percorso pedonale  (Cat 1)

1 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media

18.A65.A25. inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti

005 con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed

arbustiva naturale su aree ad alta densità di infestanti (altezza

superiore a m 1 e copertura dei terreno superiore al 90%)

con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di

risulta

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

300,00

SOMMANO... m² 300,00 0,87 261,00

2 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

040 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

300,00

SOMMANO... m² 300,00 18,17 5´451,00

3 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a

30 cm

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

300,00

SOMMANO... m² 300,00 1,74 522,00

4 Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante

20.A27.B25. strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto

005 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8

e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto

granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di

ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso

granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di

materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15,

con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di

cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo

scavo ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato Dello spessore finito di cm 25, con

materiali forniti dalla ditta

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

300,00

SOMMANO... m² 300,00 23,16 6´948,00

5 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno,

20.A27.B40. quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´182,00
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´182,00

010 di cm 10-12 Con piantoni annegati in base di calcestruzzo

cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale

di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 25,42 7´626,00

6 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in

01.P05.B65.0 cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso,

15 con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425,

conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza

non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm

12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

300,00

SOMMANO... cad 300,00 24,33 7´299,00

7 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in

01.A21.F10. cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al

005 cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di

rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e

riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della

larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400,

ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;

lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la

sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di

cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione

rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in

mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far

posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di

sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 17,11 5´133,00

8 Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in

2509001 profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata

con colori a scelta della D.L. La seduta e lo schienale sono

costituiti complessivamente da 5 tavole di pino

nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di

sezione rettangolare con spigoli smussati di

mm 110x45 . Dimensioni cm 194x74x84

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 465,00 2´325,00

9 Arredo urbano e informazione Pannello con bacheca apribile

04.P81.D18. costituito da n; 2 pali in alluminio estruso verniciato a

005 quattro vie, altezza cm. 300 completi di tappo sempre in

alluminio; quattro attacchi in alluminio per ancoraggio

bacheca; due profili speciali reggi-bacheca in alluminio

verniciato di lunghezza cm. 100; una bacheca per esterno

impermeabile all'acqua e apribile a compasso, superficie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´565,00



pag. 4

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´565,00

espositiva cm. 100x140 a spigoli arrotondati con raggio mm.

50 e profondita mm. 50 Pannello con bacheca apribile

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´318,06 2´318,06

10 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,

01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

010 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

10,00 1,50 1,500 1,500 33,75

SOMMANO... m³ 33,75 25,01 844,09

11 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A05. formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

005 profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/

mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con

ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 22,06 6´618,00

12 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

13.P03.A15. tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in

020 lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

10,00

SOMMANO... cad 10,00 349,12 3´491,20

13 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A45. formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO

020 ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa

a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in

polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato

"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale

taglio della pavimentazione.

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

10,00

SOMMANO... cad 10,00 372,63 3´726,30

14 Fornitura di apparecchio illuminante secondo le specifiche

AP della DL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´562,65
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´562,65

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 300,00 3´000,00

15 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da

13.P07.A05. giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza

015 inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino

, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

10,00

SOMMANO... cad 10,00 36,17 361,70

16 Allacciamenti e operazioni varie per impianto elettrico a

AP regola d'arte

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 1 - Percorso pedonale

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Parcheggio  (Cat 2)

17 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,

01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

020 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di

alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

2750,00 0,200 550,00

SOMMANO... m³ 550,00 6,14 3´377,00

18 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta

14.P05.A35. Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in

020 rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà

garantirne la continuità senza pregiudicare la funzionalità

della sezione utile interna Pead - PN 10 diametro esterno

mm 110

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

500,00

SOMMANO... m 500,00 11,17 5´585,00

19 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per

08.A30.G39. fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm

005 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta

di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm

20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.

Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/

3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a

quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo

scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di

appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´386,35
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´386,35

10,00

SOMMANO... cad 10,00 531,70 5´317,00

20 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale

5847563 E.01.01. sifonata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM

DEDRA 400" o equivalente.

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 439,00 4´390,00

21 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

320 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri tilia

cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

Alberature parcheggio 33,00

SOMMANO... cad 33,00 46,60 1´537,80

22 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto

20.A27.A64. compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della

010 buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra

vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il

piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di

conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza

di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50 collegati con le relative

smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o

legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200

di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei

bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento

Buca di m 1.50x1.50x0.90

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 21 [cad 33.00] 33,00

SOMMANO... cad 33,00 158,27 5´222,91

23 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

040 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

2´750,00

SOMMANO... m² 2´750,00 18,17 49´967,50

24 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´821,56
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´821,56

30 cm

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

2´750,00

SOMMANO... m² 2´750,00 1,74 4´785,00

25 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

010 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere

della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo

effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione

bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice

per uno spessore finito di cm 4 compressi

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

1´200,00

SOMMANO... m² 1´200,00 6,59 7´908,00

26 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio

01.P11.B44.0 vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica

05 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per

pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 7-8

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

1´550,00

SOMMANO... m² 1´550,00 14,96 23´188,00

27 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni

01.A23.C90. esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,

005 comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per

il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la

compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano,

escluso il riempimento dei fori Dello spessore di cm 10

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 26 [m² 1 550.00] 1´550,00

SOMMANO... m² 1´550,00 13,04 20´212,00

28 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in

01.P27.E40.0 tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con

10 scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5

Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

2750,00 0,200 550,00

SOMMANO... m³ 550,00 12,04 6´622,00

29 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

18.A85.A05. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

005 strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi con mezzi meccanici

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 28 [m³ 550.00] 550,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 550,00 196´536,56
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 550,00 196´536,56

SOMMANO... m³ 550,00 4,63 2´546,50

30 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,

01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

010 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

10,00 1,50 1,500 1,500 33,75

SOMMANO... m³ 33,75 25,01 844,09

31 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A05. formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

005 profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/

mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con

ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 22,06 5´515,00

32 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

13.P03.A15. tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in

020 lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

15,00

SOMMANO... cad 15,00 349,12 5´236,80

33 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A45. formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO

020 ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa

a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in

polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato

"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale

taglio della pavimentazione.

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

15,00

SOMMANO... cad 15,00 372,63 5´589,45

34 Fornitura di apparecchio illuminante secondo le specifiche

AP della DL

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 300,00 4´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 220´768,40
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220´768,40

35 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da

13.P07.A05. giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza

015 inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino

, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

15,00

SOMMANO... cad 15,00 36,17 542,55

36 Allacciamenti e operazioni varie per impianto elettrico a

AP regola d'arte

Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

37 Fornitiura e posa in opera di armadio stradale

AP Categoria di Opera <nessuna>

Cat 2 - Parcheggio

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 225´810,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´810,95
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´810,95

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

38 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

Categoria di Opera <nessuna>

100,00

SOMMANO... % 100,00 3´744,69 3´744,69

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´744,69

T O T A L E   euro 229´555,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 225´810,95

C:000 <nessuna> euro 225´810,95

C:000.001

 

    Percorso pedonale euro 58´424,35

C:000.002

 

    Parcheggio euro 167´386,60

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´744,69

TOTALE  euro 229´555,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 229´555,64

IMPORTO DEDOTTO DEL 10% PER OPERE IN ESECUZIONE DIRETTA  (-10%) -22´955,56

TOTALE GENERALE euro 206´600,08

 

    Data, __________
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• Messa in sicurezza finalizzata a fruibilità del passaggio pedonale esistente di collegamento oltre 

Lemina e ferrovia (Via Carducci, Borgonuovo, ecc.) b1; 
• Messa a disposizione all’uso pubblico di area (lato verso ACEA) con relativa sistemazione idonea a 

consentire la sosta di autoveicoli con accesso dall’attuale Via Moirano b2 ;    
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• Messa in sicurezza finalizzata a fruibilità del passaggio pedonale esistente di collegamento oltre 

Lemina e ferrovia (Via Carducci, Borgonuovo, ecc.) b1; 
• Messa a disposizione all’uso pubblico di area (lato verso ACEA) con relativa sistemazione idonea a 

consentire la sosta di autoveicoli con accesso dall’attuale Via Moirano b2 ;    
 

 

PROGETTO 
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7,50

b1 Messa in sicurezza finalizzata a fruibilità del passaggio pedonale esistente di collegamento oltre Lemina e ferrovia (Via
Carducci, ecc.) ;

b2 Messa a disposizione all’uso pubblico di porzione di area con relativa prima sistemazione superficiale idonea a
consentire la sosta di autoveicoli con accesso dall’attuale Via Moirano ;

b2
B

C

I

D

O

Q

A

E

F

G

P

N

H

L

C1

M

V
 I A

   V
 I R

 G
 I N

 I O

C O R S O     P I A V E

TORRENTE LEMINA

R I V O   M O I R A N O

b.1

09844372700984437270

Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



2,50

Tessuto non tessuto (280 g/mq)

Cordolo in cemento

Fondazione in misto granulare anidro (20 cm) compattato

Misto frantumato (stabilizzato) non riciclato Ø 0-20
mm (10 cm)

cavidotto per predisposizione
linea I.P.

Pozzetto ispezione

Recinzione rustica in legnoApparecchio di
illuminazione su paletto

SEZIONE TIPO scala 1:50

Piano di posa su
terreno sbanchinato

Sabbia di sottofondo

Marmette autobloccanti forate spessore cm 7-8

Misto granulare anidro per
fondazione compattato

apparecchio illuminante su palo

DETTAGLIO scala 1:50

Messa a dimora specie arboree

b1 Messa in sicurezza finalizzata a fruibilità del passaggio pedonale esistente di collegamento oltre Lemina e ferrovia (Via
Carducci, ecc.) ;

b2 Messa a disposizione all’uso pubblico di porzione di area con relativa prima sistemazione superficiale idonea a
consentire la sosta di autoveicoli con accesso dall’attuale Via Moirano ;

Realizzazione e posa in opera di bacheca
illustrativa in legno

Cordolo in cemento

Pozzetto ispezione

Caditoia racolta acque meteoriche

Panca con intelaiatura in tubo d'acciaio

ARREDO URBANO

SEZIONE

PIANTA



FASE 1 
 

1 Passerella ciclopedonale e di servizio sul Moirano e opere complementari di ingresso alle aree a 
servizi e al parco con completamento degli ambiti e degli elementi di interesse documentario; 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
La realizzazione della passerella ciclopedonale di attraversamento del canale Moirano prevede  interventi 

strutturali di sostegno in c.a. con previsione di elementi di protezione con manufatti in acciaio e finitura del 

piano di calpestio in ‘assito’ in legno trattato. 

Le parti di ingresso al parco interessate prevedono la finitura con pavimentazione in lastre in pietra di Luserna 

posata su strato di fondazione  in cls e rete elettrosaldata alternata a parti rifinite con cubetti anch’essi  in 

pietra di Luserna con realizzazione delle infrastrutture finalizzate alla raccolta e convogliamento delle acque 

meteoriche superficiali. Si prevede la realizzazione di zone a verde delimitate con impiego di ‘bordature’ in 

acciaio con posizionamento di sedute e altri elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, ‘totem’ illustrativi, 

ecc.),  con  predisposizione  di  torrette  elettriche  a  scomparsa  a  servizio  di  eventi  fieristici  occasionali.  E’ 

prevista inoltre la messa a dimora di speci arboree e arbustive. 

 

   



 

 
 

1 Passerella ciclopedonale e di servizio sul Moirano e opere complementari di ingresso alle aree a 
servizi e al parco con completamento degli ambiti e degli elementi di interesse documentario; 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

01.A01.A55. fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

010 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

Sistemazione zona ingresso alle aree a servizi e al parco,

lungo il canale 930,00 0,300 279,00

SOMMANO... m³ 279,00 10,84 3´024,36

2 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per

01.A23.A10. marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,

005 comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con

resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia

vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le

indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante

sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello

spessore di cm 10 compressi

Sistemazione zona ingresso alle aree a servizi e al parco,

lungo il canale 930,00

Zona da sistemare con cubetti e bordature in pietra 45,00

SOMMANO... m² 975,00 16,81 16´389,75

3 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C,

01.P12.M35. secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per

010 ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10

Vedi voce n° 2 [m² 975.00] 975,00

SOMMANO... m² 975,00 2,19 2´135,25

4 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste

01.P18.M00. rifilate Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40

010 Sistemazione zona ingresso alle aree a servizi e al parco,

lungo il canale 930,00

Fasce per disegno pavimentazione 10,00 20,00 0,200 40,00

SOMMANO... m² 970,00 48,73 47´268,10

5 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e

01.A23.B30. accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza

005 minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo

preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il

livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola

d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei

giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili Lastre in

pietra di luserna o bagnolo

Vedi voce n° 4 [m² 970.00] 970,00

SOMMANO... m² 970,00 41,81 40´555,70

6 Pavimentazione a cubetti. Fornitura e posa di

26.A04.A10. pavimentazione realizzata con cubetti, provvisti in

130 prossimità del luogo di posa, con faccia vista a piano

naturale di cava e facce laterali a spacco, disposti ad archi

contrastanti e paralleli; posati a secco su fondo dello spessore

di cm 5-8 composto da sabbia (della Dora, della Stura, del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´373,16
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´373,16

Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento

tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo

si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa

dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie

allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale

realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, la

bitumatura dei cubetti attraverso l'innaffiamento, la battitura

con piastra vibrante del peso di kg 150 e la spazzatura delle

superfici. Laddove non venga eseguita la bitumatura, è

prevista la sigillatura dei giunti attraverso la stesura sulle

superfici di boiacca di cemento (beverone formato da sabbia

fine 0/2 e cemento), la sucessiva pulitura superficiale con

getto d'acqua e segatura. E' esclusa la preparazione del

sottofondo che sara' compensata a parte. E inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 6 a

cm 8

Zona da sistemare con cubetti e bordature in pietra 45,00

SOMMANO... m² 45,00 70,19 3´158,55

7 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20. Opere di rifinitura per presenza di pozzetti, griglie,

005 cordolature, resistenze, ecc. 60,00

SOMMANO... h 60,00 34,21 2´052,60

8 Realizzazione bordature in acciaio corten per delimitazione

AP1 aiuole

20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO... m 80,00 18,00 1´440,00

9 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in

18.P07.A45. tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con

005 scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 -

contenente sostanza organica non inferiore al 2%

20,00 2,00 2,000 0,400 32,00

SOMMANO... m³ 32,00 12,43 397,76

10 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

18.A85.A05. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

020 strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi a mano

Vedi voce n° 9 [m³ 32.00] 32,00

SOMMANO... m³ 32,00 10,71 342,72

11 Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio

18.A92.A70. minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore

005 minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto,

fornitura e posa. per pianta

20,00

SOMMANO... cad 20,00 1,81 36,20

12 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

08.A35.H10. serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

175 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´800,99
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´800,99

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm

25

Allacciamento caditoie 80,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 31,03 2´482,40

13 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con

08.A30.G63. resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne

005 di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo

scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e

parte ad impianto di smaltimento autorizzato, con spessore

della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del

chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in

ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori

per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei

fori e la loro sigillatura

10,00

SOMMANO... cad 10,00 208,89 2´088,90

14 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

005 traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio

di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in

elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100

mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi

Vedi voce n° 13 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO... cad 10,00 254,06 2´540,60

15 Fornitura e posa di dissuasori automatico per controllo

AP2 accessi a scomparsa per il controllo degli accessi con

movimento oleodinamico

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´150,03 4´150,03

16 Fornitura e posa di elementi a 'Torretta a scomparsa per la

AP3 realizzazione punti di servizio impiantistici a pavimento con

‘torrette’ a scomparsa a servizio delle attività di animazione

e promozione.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3´460,00 6´920,00

17 Fornitura e posa in opera di elemento di protezione

AP4 decorativo e segnaletico in metallo, comprensivo di

ancoraggio a terra, lavorazioni di zincatura, verniciatura,

sagomatura e disegno eseguita con tecnica di 'taglio a laser'.

Comprensivo di esecuzione di plinto per ancoraggio a terra.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´780,00 1´780,00

18 Fornitura e posa di panca con seduta in listoni di legno larice

AP5 e telaio in alluminio, L=1900 mm

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 1´050,00 4´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´962,92
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´962,92

19 Fornitura e posa di fioriera in acciaio corten, con seduta

AP8 integrata in legno.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 675,00 675,00

20 Fornitura e posa di fioriera in acciaio corten

AP9 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 610,00 4´270,00

21 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

315 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Hyppophae ramnoides h=1.00-1.25 r=3 z/v

13,00

SOMMANO... cad 13,00 10,12 131,56

22 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

385 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v

13,00

SOMMANO... cad 13,00 12,07 156,91

23 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

525 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Prunus laurocerasus h=0.60-0.80 r=3 v

13,00

SOMMANO... cad 13,00 5,72 74,36

24 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

300 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Hydrangea hortensis in var. h=0.6-0.8 r=5 z/

v

13,00

SOMMANO... cad 13,00 7,21 93,73

25 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

500 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v

4,00

SOMMANO... cad 4,00 22,29 89,16

26 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del

01.P27.A50. piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o

070 tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza

complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal

colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso

Ceanothus thyrsif. repens v=15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 146´453,64
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146´453,64

12,00

SOMMANO... cad 12,00 4,45 53,40

27 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

090 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Buddleja davidii in varieta' h=1.00-1.25 r=3

v

12,00

SOMMANO... cad 12,00 9,02 108,24

28 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,

20.A27.A68. carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del

005 materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di

concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche'

della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due

bagnamenti Buca di cm 30x30x30

Vedi voce n° 21 [cad 13.00] 13,00

Vedi voce n° 22 [cad 13.00] 13,00

Vedi voce n° 23 [cad 13.00] 13,00

Vedi voce n° 24 [cad 13.00] 13,00

Vedi voce n° 25 [cad 4.00] 4,00

Vedi voce n° 26 [cad 12.00] 12,00

Vedi voce n° 27 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO... cad 80,00 6,85 548,00

29 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del

01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.

075 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza

da terra del palco di rami inferiore Acer

rubrum;ginnala;griseum cfr=10-12 ha=2.00 z

4,00

SOMMANO... cad 4,00 89,56 358,24

30 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del

01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.

200 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza

da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus

pyramidalis h=2.50-3.00 z

5,00

SOMMANO... cad 5,00 80,15 400,75

31 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca,

20.A27.A60. carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del

005 materiale di risulta, provvista della terra vegetale,

riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in

modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per

piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a

lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci,

carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di

cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante

dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche

di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50 BUCA DI

M.1X1X0,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´922,27
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´922,27

Vedi voce n° 29 [cad 4.00] 4,00

Vedi voce n° 30 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO... cad 9,00 49,51 445,59

32 Cestino porta rifiuti Basculante

01.P27.M55. 5,00

005

SOMMANO... cad 5,00 60,72 303,60

33 Fornitura e istallazione di totem bifacciale in acciaio corten

AP12 con pannello in policarbonato, dimensioni 900x200mm alla

base, 800x100mm con altezza 2050mm di struttura,

comprensivo di esecuzione di plinto per ancoraggio a terra.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´570,00 2´570,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 151´241,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 151´241,46
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151´241,46

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

34 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 1´999,03 1´999,03

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´999,03

T O T A L E   euro 153´240,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 153´240,49

IMPORTO DEDOTTO DEL 10% PER OPERE IN

ESECUZIONE DIRETTA  (-10%) -15´324,05

TOTALE GENERALE euro 137´916,44
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COMMITTENTE: 
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Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

INTERVENTO 1 - PASSERELLA PEDONALE SUL RIO
MOIRANO

1 01.A01.A50 010 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati
mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm
fondazioni passerella
m (3,00*5,00*1,50)*2 m³ 10,76 45,00 484,20

2 01.A01.B90 010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
spessore, esclusa la fornitura del materiale

eseguito con idonei mezzi meccanici
m(3,00*5,00*1,00)*2+1,60*2,70*5,00 m³ 6,65 51,60 343,14

3 01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 
(UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
magrone per fondazioni passerella
m (2,00*5,00*0,3)*2 m³ 89,60 6,00 537,60

4 01.A04.B20.010 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 
(UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C28/35
fondazioni passerella
m (1,50*5,00*0,70)+2,00*5,00*0,70 12,25
elevazione sponda sinistra
m (0,40*2,50*1,70) 1,70

m³ 95,96 13,95 1 338,64

5 01.A04.C30 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

in strutture di fondazione
magrone 6,00
fondazioni e elevazione passerella 13,95

m³ 20,95 19,95 417,95

6 01.A04.E00 005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile

di calcestruzzo cementizio armato
fondazioni e elevazione passerella m³ 8,89 19,95 177,36
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di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità
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DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

7 01.A04.H00 005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi ecc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
fondazioni passerella
m (1,50+5,00)*0,70*2*2+2,50*1,70*2+0,40*1,70*2 m² 46,10 28,06 1 293,57

8  01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione
in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k
armatura fondazioni passerella
incidenza 100 kg/m3
mc (13,95)*100 kg/m3 kg 1,53 1 395,00 2 134,35

9 01.A17.A70.010 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno
lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,
nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru

In abete (Picea abies,  Abies alba) per edifici industriali
Travi nuova passerella
Travi principali 25x130
(0,25*1,30*10,00)*6 19,50
Traversi 14x20
(0,14*0,20*4,50)*24 3,02
Assito s=5 cm e varie per raccordi
(4,50*10,00)*0.05+1,50 3,75

m³ 1 561,76 26,27 41 033,68

11 01.A17.G00.005 Verniciatura con vernice sintetica speciale
Su legno
Travi nuovo ponte m² 29,88 350,00 10 458,00

12  01.P12.H20 010 TUBI METALLICI
IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8
per ringhiera kg 7,10 1 800,00 12 780,00

13  01.A18.C05 005 POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX
QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI,
CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E
SIMILI.

kg 2,99 1 800,00 5 382,00

14 Oneri specifici per la sicurezza 2 925,37

TOTALE INTERVENTO 1 - PASSERELLA PEDONALE
SUL RIO MOIRANO 79 305,86

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE
DALCONCESSIONARIO -7 930,59

TOTALE INTERVENTO 1 - PASSERELLA PEDONALE
SUL RIO MOIRANO 71 375,27



 

1 Passerella ciclopedonale e di servizio sul Moirano e opere complementari di ingresso alle aree a 
servizi e al parco con completamento degli ambiti e degli elementi di interesse documentario; 

 
 

 

STATO DI FATTO   



274

307

283

133

446

448

564

598

451

29

30

32

134

31

135

33

194

34

604

35

182

37

41

195

623

197

38

601

602207

43

42

554

167

444

447

449

622

210

212

593

592

186

595

594

597

596

40

184

44

600

45

167+

178+

32

30

27

384

341

8

9

384+

290+

9+

605
V

 I A
   V

 I R
 G

 I N
 I O

C O R S O     P I A V E

TORRENTE LEMINA

R I V O   M O I R A N O

362.72

363.59

363.26

364.95

367.05

365.72

364.53

364.12

363.86

363.19

363.34

360.60

363.75

362.30

363.79363.82

362.30

362.44

362.15

363.87363.82

362.29

363.82

362.49

362.71

363.24
363.27

363.10

363.27

363.12363.13

364.98

362.97

362.71
362.89

363.07

363.20

363.07
363.12

363.43

363.17

363.93

363.49

363.66

363.64

363.75

360.07

363.57

363.62
363.71 363.76

364.19

364.44

364.84
364.82

364.53364.25

364.97

364.52

64.92

367.17 367.15367.20

366.25366.56
366.49

366.16 366.37 368.40

365.60

364.85

364.72

364.68
364.40

364.46

364.41

364.22364.20363.86

364.06

362.99

363.09361.38

360.99

362.81

362.71

362.51

360.94
360.92

362.13
361.14 360.91

361.17

360.88

360.20

360.02

359.83

359.78

367.06

367.05367.06

367.00367.03
367.01

366.35

366.38366.21366.21

366.08366.06

365.85

365.83

365.77
365.91366.05

365.69
365.69

365.89

365.41 365.12
365.04

365.01

365.03365.25
365.23

365.24
365.07

64.93364.88
64

364.90

364.87

364.87

364.51

365.42

5

363.05

36

367.04

366.90
366.93

365.19

367.17

364.09

363.72

362.19

363.81363.81

362.30

362.33

362.62

362.46

362.40363.69363.68

362.33

362.56

362.80

363.25

363.27

363.85

363.83

363.13

362.65

362.62

362.91

362.70

362.95

363.69

363.56

363.83

364.81

365.86

365.52

364.94

363.94

363.68

363.50

363.69

364.00

364.26

364.71

364.51

363.78

363.04

363.61

363.95

362.73
61.91

363.83

362.63

362.75

363.11

363.89

363.68

363.99

363.46

363.17

363.20

363.67

363.21

363.09

363.25

362.96

362.83

362.81

362.98

363.22

362.69
362.75

2.13

fondo scorrevole

copertura canale

fondo scorrevole

363.65

358.89

359.51

361.51

359.44

359.87

362.02

360.55

360.31

363.26

360.58

364.16

364.15

364.39

361.62

1

363.49
361.86

621

625

364.19

364.53

363.03
363.42

363.37
363.48

363.08

362.85

363.03

363.66

364.82

365.89

365.43

365.05

364.34

364.52

364.61

re
ci

nz
io

ne

r e
c i

nz
i o

ne

f i
l o

 s
tr

ad
a

f i
l o

 s
t r

ad
a

scarpata superiorescarpata inferiore
scarpata superiore

Presa d'acqua

C
anale V

alsecchi

1

All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:1.500



 

1 Passerella ciclopedonale e di servizio sul Moirano e opere complementari di ingresso alle aree a 
servizi e al parco con completamento degli ambiti e degli elementi di interesse documentario; 
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1

Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

1 Passerella ciclopedonale e di servizio sul Moirano e opere complementari di ingresso alle aree a servizi e al parco con
completamento degli ambiti e degli elementi di interesse documentario

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



1 Passerella ciclopedonale e di servizio sul Moirano e opere complementari di ingresso alle aree a servizi e al parco con completamento degli ambiti e degli elementi di interesse documentario

DETTAGLIO scala 1:100

STATO DI FATTO

PROGETTO

Sistemazione in lastre in pietra di Luserna Sistemazione in cubetti in pietra di Luserna

Dettaglio finitira pavimentazione in lastre e cubetti in
pietra di Luserna



FASE 1 
 

Recinzione delle aree private secondo tipologie costruttive, anche integrate con siepi 

vive, idonee a garantire la qualificazione e conservazione delle aree a parco; 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55. fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30
010 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20

cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al
piano di sbancamento

900,00 0,500 0,500 225,00

SOMMANO... m³ 225,00 10,84 2 4́39,00

2 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,
01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di
020 fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce,

paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe
di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza
al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

900,00 0,500 0,500 225,00

SOMMANO... m³ 225,00 98,12 22 0́77,00

3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
010 Vedi voce n° 2 [m³ 225.00] 225,00

SOMMANO... m³ 225,00 8,73 1́ 964,25

4 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di

calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 3 [m³ 225.00] 225,00

SOMMANO... m³ 225,00 8,89 2 0́00,25

5 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

900,00 10,000 9 0́00,00

SOMMANO... kg 9 0́00,00 1,53 13 7́70,00

6 Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di
01.A18.B60. antiruggine ai piantoni Formate da piantoni in profilati di ferro e
005 rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di

ferro zincato
900,00 4,200 3 7́80,00

SOMMANO... kg 3 7́80,00 5,72 21́ 621,60

7 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad
20.A27.A50. impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta, il
005 concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la

provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di
conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro
zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto
delle piantine dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM.
40X50

900,00 900,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 900,00 63 8́72,10
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 900,00 63 8́72,10

SOMMANO... m 900,00 21,38 19 2́42,00

8 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento
01.P27.A30. delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
530 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o
fitocella Prunus laurocerasus h=1.00-1.25 r=3 z

500,00

SOMMANO... cad 500,00 8,41 4 2́05,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 87 3́19,10

T O T A L E   euro 87 3́19,10

 
    Asti, 01/10/2021

Il Tecnico
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FASE 1 
 

Avvio opere prioritarie di fruizione delle aree a verde e parco attrezzato relative a: 
Recinzione delle aree private secondo tipologie costruttive, anche integrate con siepi vive, idonee a 
garantire la qualificazione e conservazione delle aree a parco; 

a Sistemazione a prato e elementi vegetazionali 

c Alberature prioritarie 

d Percorso principale alberato; 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Gli interventi finalizzati alla sistemazione a prato e elementi vegetazionali prevedono opere di pulizia delle 

parti vegetazionali esistenti  interventi  infestanti e  invasiva con decespugliamenti, diserbi, abbattimento di 

alberature  incoerenti  e/o  ammalorate,  potature  di  risanamento  e/o  contenimento  delle  chiome.  Per  il 

terreno opportunamente scoticato e oggetto di un’azione di ‘spietramento’ diserbo, scarificazuione profonda 

e  riconcimazione,  è  prevista  un  rimodellamento  del  terreno  con  formazioni  di  rilevato  con  utilizzo  di 

materiale ghiaio‐terroso per una successiva preparazione ‘speditiva’ di inerbimento.  

Nell’ambito della reintegrazine delle alberature prioritarie sono previsti interventi di messa a dimora di alberi 

comprendente: scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di 

risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore delle sottoelencate specie 

arbustive: 

‐ Pyracantha in varieta' h=1.00‐1.20 r=1 v=18 

‐ Carpinus betulus h=1.00‐1.50 r=3 cesp. Z 

‐ Cornus florida kousa var. h=1.00‐1.25 z 

‐ Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00‐1.25 r=3‐5 z/v 

e delle sottoelencate specie arboreee: 

‐ acer pseudoplatanus cfr = 20 ‐ 25 ha = 3,50 z 

‐ celtis australis cfr = 20 ‐ 25 ha = 3,50 z 

‐ crataegus in varieta cfr = 18 ‐ 20 ha = 2,20 z 

‐ populus nigra pyram. cfr = 18 – 20 

‐ prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 20 ‐ 25 ha = 2,20 z 

‐ tilia cordata; toment. cfr = 20 ‐ 25 ha = 3,50 z 

‐ Corylus avellana h = 2,00 ‐ 2,50 r = 3z 

Verrà  realizzato un  sistema di  irrigazione  ad  ‘ala  gocciolante’  automatizzato  anche  a  servizio delle  zone 

sistemate a rosai. Si prevede inoltre di dotare tali aree di attrezzature di arredo quali panche e tavoli in legno, 

cestini portarifiuti e realizzazione di fontana a colonna in ghisa. 

Il  percorso  principale  alberato  centrale  verrà  realizzato  con  pavimentazione  dall'aspetto  naturaliforme 

inghiaiato  in  materiale  naturale  prevedendo  la  riprofilatura  e  la  sagomatura  del  sottofondo  mediante 

apporto di pietrisco misto granulare stabilizzato, successiva posa di uno strato di base di spessore minimo cm 

5,  in  conglomerato  bituminoso,  ottenuto  con  materiale  litoide  di  pezzatura  non  superiore  a  mm  40, 

proveniente da cave naturali, con aggiunta di materiale di frantumazione di roccia, di pezzatura variabile, 

fornitura e stesura mediante vibrofinitrice, con strato finale costituito da un trattamento bistrato a doppia 

granigliatura. Si prevede la delimitazione dello stesso con impiego di cordolatura in elementi prefabbricati in 

cls e la protezione laterale con realizzazione di recinzione rustica in legno di castagno, oltre alla realizzazione 

di impianto di illuminazione  

 



 

 
Avvio opere prioritarie di fruizione delle aree a verde e parco attrezzato relative a: 
Recinzione delle aree private secondo tipologie costruttive, anche integrate con siepi vive, idonee a 
garantire la qualificazione e conservazione delle aree a parco; 

a Sistemazione a prato e elementi vegetazionali 

c Alberature prioritarie 

d Percorso principale alberato; 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Sistemazione a prato e elementi vegetazionali  (Cat 1)

1 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media

18.A65.A25. inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti

005 con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed

arbustiva naturale su aree ad alta densità di infestanti (altezza

superiore a m 1 e copertura dei terreno superiore al 90%)

con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di

risulta

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

1´500,00

SOMMANO... m² 1´500,00 0,87 1´305,00

2 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su

20.A27.H03. piante poste in condizioni di media difficolta'

010 (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico),

compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro

fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,

l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante

di altezza superiore a m 16

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

15,00

SOMMANO... cad 15,00 163,15 2´447,25

3 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni

20.A27.L00. di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate

010 all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della

ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la

costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta

ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini

comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

15,00

SOMMANO... cad 15,00 153,55 2´303,25

4 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni

20.A27.L00. di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate

010 all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della

ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la

costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta

ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini

comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

20,00

SOMMANO... cad 20,00 153,55 3´071,00

5 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,

01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

5000,00 0,200 1´000,00

SOMMANO... m³ 1´000,00 5,02 5´020,00

6 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´146,50
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´146,50

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a

0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

6000,00 0,300 1´800,00

SOMMANO... m³ 1´800,00 3,84 6´912,00

7 Formazione di rilevato,misurato in opera, costituito da

20.A27.B00. materiali ghiaio-terrosi,forniti dalla citta',idonei alla

005 formazione di sottofondo collinette per giardino,compreso lo

spandimento a strati non superiori a cm 50,la sagomatura dei

materiali,secondo i piani stabiliti dalla direzione lavori ed i

ricarichi degli avvallamenti risultanti nel periodo di

assestamento Eseguito con mezzi meccanici

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

Vedi voce n° 6 [m³ 1 800.00] 1´800,00

SOMMANO... m³ 1´800,00 2,73 4´914,00

8 Spietramento di terreni pietrosi con asportazione ed

18.A50.A05. accatastamento del materiale in cumuli spietratore oltre 80

010 HP

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

25,00

SOMMANO... h 25,00 54,76 1´369,00

9 Scarificatura alla profondità di 60 - 80 cm scarificatore da 81

18.A50.A10. - 100 HP

015 Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

25,00

SOMMANO... h 25,00 38,94 973,50

10 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di

18.A50.A65. inerbimento.

005 Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

6´000,00

SOMMANO... m² 6´000,00 0,23 1´380,00

11 Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere

20.A27.B70. nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su

005 indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale

bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni

onere per il collocamento della necessaria segnaletica

verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua Eseguito a

mano

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

6´000,00

SOMMANO... m² 6´000,00 0,26 1´560,00

12 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per

18.A05.C30. adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo

020 scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di

scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per

l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica,

per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o

da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´255,00
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´255,00

componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno

in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la

relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e

dei cigli con materiale fornito a cura e spesa dell'impresa

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

180,00 1,200 1,000 216,00

SOMMANO... m³ 216,00 15,83 3´419,28

13 Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od

18.A92.A10. organici, realizzata con mezzi meccanici (trattore agricolo

005 abbinato a macchina spanditrice), compreso acquisto e

fornitura del concime.

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

3,00

SOMMANO... ha 3,00 280,47 841,41

14 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di :

AP rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

20,000 20,00

SOMMANO... t 20,00 78,18 1´563,60

15 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di :

AP legna di scarto

Cat 1 - Sistemazione a prato e elementi vegetazionali

20,000 20,00

SOMMANO... t 20,00 32,57 651,40

Percorso principale alberato  (Cat 3)

16 Realizzazione di pavimentazione dall'aspetto naturaliforme

01.A24.M10. inghiaiato su strada bianca preesistente, di larghezza minima

005 pari a m 2,80. Il lavoro prevede la riprofilatura e la

sagomatura del sottofondo mediante apporto di pietrisco

misto granulare stabilizzato, di spessore minimo cm 7, al

fine di ottenere un modulo di deformazione minimo di 80 N/

mm². Segue la posa di uno strato di base di spessore minimo

cm 5, in conglomerato bituminoso, ottenuto con materiale

litoide di pezzatura non superiore a mm 40, proveniente da

cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al

25%, di materiale di frantumazione di roccia, di pezzatura

variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei

impianti con bitume solido avente penetrazione a 25 °C pari

a 80-100 dmm, secondo la normativa EN1426, nella

percentuale del 4-5% del peso degli inerti, fornitura e stesura

mediante vibrofinitrice, il tutto eseguito in modo da garantire

una percentuale di vuoti compresa tra 5 e 10%. Lo strato

finale è costitutito da un trattamento bistrato a doppia

granigliatura, eseguito esclusivamente mediante un

macchinario semovente e polivalente per la stesa simultanea

di emulsione e graniglia. Dovrà essere impiegato bitume

modificato con polimeri sbs in emulsione cationica a rapida

rottura ad elevato contenuto di bitume, classificato C 69 BP

3 secondo la nomenclatura europea, in ragione di kg/m² 1,5

per il primo passaggio e di kg/m² 2 per il secondo passaggio.

In assenza di sottofondo stradale con presenza di materiale

proveniente da cava amiantifera

Cat 3 - Percorso principale alberato

200,00 4,000 800,00

SOMMANO... m² 800,00 18,93 15´144,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´874,69
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´874,69

17 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno,

20.A27.B40. quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni

005 di cm 10-12 Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed

un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento

imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in

diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea.

i giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate

Cat 3 - Percorso principale alberato

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 20,52 3´078,00

18 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in

01.A21.F10. cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al

005 cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di

rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e

riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della

larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400,

ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;

lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la

sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di

cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione

rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in

mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far

posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di

sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

Cat 3 - Percorso principale alberato

2,00 200,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 17,11 6´844,00

19 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A05. formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

005 profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/

mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con

ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;

Cat 3 - Percorso principale alberato

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 22,06 3´309,00

20 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

13.P03.A15. tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in

005 lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Cat 3 - Percorso principale alberato

11,00

SOMMANO... cad 11,00 193,30 2´126,30

21 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A45. formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO

020 ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa

a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´231,99
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´231,99

polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato

"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale

taglio della pavimentazione.

Cat 3 - Percorso principale alberato

Vedi voce n° 20 [cad 11.00] 11,00

SOMMANO... cad 11,00 372,63 4´098,93

22 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da

13.P07.A05. giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza

015 inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino

, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Cat 3 - Percorso principale alberato

Vedi voce n° 21 [cad 11.00] 11,00

SOMMANO... cad 11,00 36,17 397,87

23 Fornitura di apparecchio illuminante secondo le specifiche

AP della DL

Cat 3 - Percorso principale alberato

Vedi voce n° 22 [cad 11.00] 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 200,00 2´200,00

24 Allacciamenti e operazioni varie per impinato elettrico a

AP regola d'arte

Cat 3 - Percorso principale alberato

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

Alberature prioritarie  (Cat 2)

25 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la

20.A27.A70. provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato

005 per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc

compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il

diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo

spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due

diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e

tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita'

di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della direzione

lavori Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento

del sottofondo

Cat 2 - Alberature prioritarie

150,00

SOMMANO... m² 150,00 26,85 4´027,50

26 Erbacee perenni in varietà

15050103 Cat 2 - Alberature prioritarie

500,00

SOMMANO... cadauno 500,00 4,50 2´250,00

27 Inerbimento meccanizzato con seminatrice, su di una

18.A55.A10. superficie piana o inclinata superiore a 10.000 m²,

005 comprensiva di tutte le lavorazioni preliminari e preparatorie

del piano di semina e della compattazione finale.

Cat 2 - Alberature prioritarie

5´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´000,00 85´206,29
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´000,00 85´206,29

SOMMANO... m² 5´000,00 0,33 1´650,00

28 Miscuglio ornamentale di specie varie a tagliabassa: Agrostis

01.P27.B35.0 tenuis highland3%, Festuca ovina duriuscola 22%, Festuca

05 rubra commutata lifalla30%, Festuca rubra trichophylla

aprosa 20%, Lolium perenne mondial5%, Poa pratensis

geronimo 10%, fiori (achillea m.- lotus c.- borago o.-

campanula r.- diorithus d.- galium v.- viola o.- ecc.) 10% In

sacchi

Cat 2 - Alberature prioritarie

80,00

SOMMANO... kg 80,00 35,77 2´861,60

29 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto

20.A27.A50. ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di

005 risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg

20 di letame, la provvista e il riempimento con terra

vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del

diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due

bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle

piantine dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM.

40X50

Cat 2 - Alberature prioritarie

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 21,38 3´207,00

30 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

085 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Berberis thumbergii in var. h=1.00-1.25 r=5

v

Cat 2 - Alberature prioritarie

100,00

SOMMANO... cad 100,00 12,07 1´207,00

31 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

110 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Buxus sempervirens a cono h=1.20-1.40 z/v

Cat 2 - Alberature prioritarie

30,00

SOMMANO... cad 30,00 99,37 2´981,10

32 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

570 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Pyracantha in varieta' h=1.00-1.20 r=1 v=18

Cat 2 - Alberature prioritarie

80,00

SOMMANO... cad 80,00 4,52 361,60

33 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del

01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.

185 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´474,59
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R I P O R T O 97´474,59

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza

da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus h=1.00-

1.50 r=3 cesp. z

Cat 2 - Alberature prioritarie

120,00

SOMMANO... cad 120,00 10,93 1´311,60

34 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca,

20.A27.A60. carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del

005 materiale di risulta, provvista della terra vegetale,

riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in

modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per

piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a

lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci,

carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di

cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante

dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche

di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50 BUCA DI

M.1X1X0,70

Cat 2 - Alberature prioritarie

50,00

SOMMANO... cad 50,00 49,51 2´475,50

35 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

060 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri acer

pseudoplatanus cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 2 - Alberature prioritarie

15,00

SOMMANO... cad 15,00 216,43 3´246,45

36 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

135 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri celtis

australis cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 2 - Alberature prioritarie

12,00

SOMMANO... cad 12,00 285,00 3´420,00

37 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

150 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

crataegus in varieta cfr = 18 - 20 ha = 2,20 z

Cat 2 - Alberature prioritarie

12,00

SOMMANO... cad 12,00 248,59 2´983,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´911,22
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38 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

240 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri populus

nigra pyram. cfr = 18 - 20

Cat 2 - Alberature prioritarie

12,00

SOMMANO... cad 12,00 74,47 893,64

39 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

255 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri prunus

avium; serr. ; subhirt. cfr = 20 - 25 ha = 2,20 z

Cat 2 - Alberature prioritarie

12,00

SOMMANO... cad 12,00 217,50 2´610,00

40 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

325 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri tilia

cordata; toment. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 2 - Alberature prioritarie

12,00

SOMMANO... cad 12,00 242,16 2´905,92

41 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,

20.A27.A68. carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del

010 materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di

concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche'

della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due

bagnamenti Buca di cm 50x50x50

Cat 2 - Alberature prioritarie

(par.ug.=12*5) 60,00 60,00

SOMMANO... cad 60,00 15,22 913,20

42 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

140 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri corylus

avellana h = 2,00 - 2,50 r = 3z

Cat 2 - Alberature prioritarie

20,00

SOMMANO... cad 20,00 45,34 906,80

43 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´140,78
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145 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

crataegus in varieta cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

Cat 2 - Alberature prioritarie

20,00

SOMMANO... cad 20,00 68,25 1´365,00

44 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

195 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Cornus florida kousa var. h=1.00-1.25 z

Cat 2 - Alberature prioritarie

20,00

SOMMANO... cad 20,00 54,18 1´083,60

45 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

215 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Corylus avell.contorta h=1.00-1.25 z

Cat 2 - Alberature prioritarie

20,00

SOMMANO... cad 20,00 38,85 777,00

46 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

225 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5

z/v

Cat 2 - Alberature prioritarie

20,00

SOMMANO... cad 20,00 12,07 241,40

47 Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti

01.P27.A60. secondo le indicazioni della direzione lavori Rosai

025 coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10

Cat 2 - Alberature prioritarie

20,00

SOMMANO... cad 20,00 6,06 121,20

48 Ala gocciolante autocompensante: Provvista e posa in opera

2511073 di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm,

spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5

bar, campo di autocompensazione 0,5  4,0 bar, filtrazione

consigliata 120 mesh. Possibilit di posa sottocopertura o

interrata. distanza gocciolatori 30 cm, portata 2,3 l/h.

Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera

a perfetta regola darte

Cat 2 - Alberature prioritarie

500,00

SOMMANO... m 500,00 2,07 1´035,00

49 Programmatore elettronico a batteria, 9 programma

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123´763,98
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15100525 giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1 a 240. Possibilità

di aiamenti multipli nella 24 ore. reuena irrigaione

programmabile ino a 7 gg   stazioni

Cat 2 - Alberature prioritarie

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 347,62 695,24

50 Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica

2511022 costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida,

non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo

libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di

automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del

piano di posa; la rinfiancatura ed  il livellamento con

materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in

resinarettangolare jumbo, con chiusura a scatto e molla di

sicurezza.

Cat 2 - Alberature prioritarie

25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 95,01 2´375,25

51 Sensore di umidità rileva il contenuto d' acqua del suolo

15100603 espresso in volume, la conducibilità e la temperature del

terreno.

Cat 2 - Alberature prioritarie

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 295,99 295,99

52 Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 32 mm

2511058 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta

Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a

norme UNI EN

12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di

conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con

certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il

picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la

posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei

pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

Diam. tubo 32 mm

Cat 2 - Alberature prioritarie

400,00

SOMMANO... m 400,00 2,91 1´164,00

53 Tubo corrugato - cavidotto

2511086 Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo,

compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in

opera.

Diametro del tubo corrugato 63 mm

Cat 2 - Alberature prioritarie

400,00

SOMMANO... m 400,00 2,30 920,00

54 Provvista e posa in opera di cavo elettrico isolato per il

2511076 diretto interramento, costruito a norme CEI, atto al

collegamento di

accessori elettrici funzionanti a bassissima tensione (24 V),

compreso la fornitura dei materiali minuti; scavo, la posa in

opera a

perfetta regola d'arte, reinterro, sezione del conduttore 1 x

1,5 mmq

Cat 2 - Alberature prioritarie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´214,46
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400,00

SOMMANO... m 400,00 3,86 1´544,00

55 Valvole elettriche c: 1"

2511010 Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana,

normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo

in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio

inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5

Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale,

possibilità di manutenzione completa senza smontare la

valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. – 50/60 Hz.

Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per

l’alloggiamento; l’intercettazione della rete idrica; la

regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento

per assicurare un perfetto equilibrio statico; l’installazione

della valvola; l’allacciamento alla rete idrica; il collegamento

elettrico; il collaudo.

Attacco alla rete: ø 1” F - Campo di portata: 20 ÷ 150 l/m’

Cat 2 - Alberature prioritarie

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 81,45 651,60

56 Tavolo panca per pic - nic compreso di quattro sedute senza

30.P35.H05. schienale collegate al tavolo, realizzato con profili di sezione

010 rettangolare in plastica riciclata e con sistemi di fissaggio in

acciaio zincato a caldo. Dotato di dichiarazione o

certificazione ambientale di prodotto relativamente al

contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017

paragrafo 2.4.2.6 . dimensioni di ingombro medie 74 x 240

(diametro) cm

Cat 2 - Alberature prioritarie

3,00

SOMMANO... cad 3,00 1´214,40 3´643,20

57 Fornitura e posa in opera di fontana a colonna in ghisa di h.

2509010 1300 mm, completa di raccorderia interna e

rubinetto in ottone. Posa in opera consistente nella

realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento

alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni

pozzetti, degli scavi e rinterri necessari

alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10

dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di

strade o pavimentazioni. Compreso della fornitura di tutti i

materiali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti.

cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle

superfici degli scavi.

Cat 2 - Alberature prioritarie

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´850,00 1´850,00

58 Panca in legno realizzata con sezioni di tronchi, con

30.P25.M10. schienale della lunghezza di 2 m trattata con impregnante.

005 Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o

certificazione ambientale di prodotto relativamente al

contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017

paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua)

Cat 2 - Alberature prioritarie

5,00

SOMMANO... cad 5,00 268,81 1´344,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´247,31
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59 Cestino porta rifiuti Basculante

01.P27.M55. Cat 2 - Alberature prioritarie

005 5,00

SOMMANO... cad 5,00 60,72 303,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 138´550,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´550,91
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

60 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 3´116,04 3´116,04

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´116,04

T O T A L E   euro 141´666,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 138´550,91

C:000 <nessuna> euro 138´550,91

C:000.001

 

    Sistemazione a prato e elementi vegetazionali euro 37´730,69

C:000.002

 

    Alberature prioritarie euro 59´622,12

C:000.003

 

    Percorso principale alberato euro 41´198,10

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´116,04

TOTALE  euro 141´666,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 141´666,95

IMPORTO DEDOTTO DEL 10% PER OPERE IN ESECUZIONE DIRETTA  (-10%) -14´166,70

TOTALE GENERALE euro 127´500,25

 

    Data, __________
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



 
Avvio opere prioritarie di fruizione delle aree a verde e parco attrezzato relative a: 
Recinzione delle aree private secondo tipologie costruttive, anche integrate con siepi vive, idonee a 
garantire la qualificazione e conservazione delle aree a parco; 

a Sistemazione a prato e elementi vegetazionali 

c Alberature prioritarie 

d Percorso principale alberato; 

 
 

STATO DI FATTO   
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All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:1.500



 
Avvio opere prioritarie di fruizione delle aree a verde e parco attrezzato relative a: 
Recinzione delle aree private secondo tipologie costruttive, anche integrate con siepi vive, idonee a 
garantire la qualificazione e conservazione delle aree a parco; 

a Sistemazione a prato e elementi vegetazionali 

c Alberature prioritarie 

d Percorso principale alberato; 
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

a Sistemazione a prato e elementi vegetazionali; c Alberature prioritarie; d Percorso principale

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



4,00

Tessuto non tessuto (280 g/mq)

Cordolo in cemento

Fondazione in misto granulare anidro (20 cm) compattato

Misto frantumato (stabilizzato) non riciclato Ø 0-20
mm (10 cm)

cavidotto per predisposizione
linea I.P.

Pozzetto ispezione

Recinzione rustica in legnoApparecchio di
illuminazione su paletto

SEZIONE TIPO scala 1:50

a Sistemazione a prato e elementi vegetazionali; c Alberature prioritarie;

d Percorso principale

Nell’ambito della reintegrazine delle alberature prioritarie sono previs  interven  di messa a dimora di alberi comprendente: scavo della
buca, carico e trasporto ad impianto di tra amento autorizzato del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento del palo tutore delle so oelencate specie arbus ve e arboree>

De aglio messa a dimora

Schema impiano irrigazione



FASE 1 
 

d1 Spostamento canale d'acqua da Via Moirano nel parco parzialmente intubato con derivazione 

dal canale Moirano e immissione nel T. Lemina. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Lo spostamento del canale d'acqua avverrà prevedendo  lo scotico e  il posizionamento di geotessile  ‘non 

tessuto’ per l’intero tratto, nella parte mantenuta a ‘cielo aperto’ verrà posizionato elemento prefabbricato 

in c.a. di  idonee dimensioni, per una parte di canale è prevista  l’intubazione con  impiego di elementi del 

diametro di 150 cm. oltre a pozzetti di ispezione completi di chiusini in ghisa ad adeguata distanza utile alla 

manutenzione futura 

   



 

 
 

d1 Spostamento canale d'acqua da Via Moirano nel parco parzialmente intubato con derivazione 

dal canale Moirano e immissione nel T. Lemina. 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Spostamento canale d'acqua  (SpCat 1)

1 / 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con

01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

Intero tratto *(lung.=120+170) 290,00 2,50 0,200 145,00

SOMMANO... m³ 145,00 5,02 727,90

2 / 2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

01.A01.A55. fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

010 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

Tratto intubato 120,00 2,00 2,000 480,00

Tratto aperto 170,00 3,00 1,500 765,00

SOMMANO... m³ 1´245,00 10,84 13´495,80

3 / 3 Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta

01.P05.C25.0 resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello

40 di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN

per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza

valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico

distribuito lungo la generatrice superiore del volto diametro

interno cm 150

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

Tratto intubato 120,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 170,60 20´472,00

4 / 4 Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di

01.A08.B40. qualunque spessore, con giunzioni sigillate in cemento,

010 escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi

speciali Per tubi di diametro interno oltre cm 20

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

Vedi voce n° 3 [m 120.00] 120,00

SOMMANO... m 120,00 30,76 3´691,20

5 / 5 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per

08.A30.G39. fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm

005 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta

di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm

20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.

Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3

di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a

quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo

scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di

appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 38´386,90
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 38´386,90

SOMMANO... cad 5,00 531,70 2´658,50

6 / 6 Chiusino in ghisa lamellare perlitica conforme alla classe di

01.P13.E90.0 portata D 400, certificato secondo la norma UNI EN 124,

05 telaio quadro mm 800x800 dotato di apposita sede atta ad

alloggiare un perno filettato e un dado che permettono

l'apertura del coperchio fino a 124°; coperchio circolare

diametro mm 660 articolato autocentrante nel telaio

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

Vedi voce n° 5 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO... cad 5,00 101,86 509,30

7 / 7 Fornitura e posa di elemento prefabbbricato in c.a. Canale per

AP02 la raccolta di acque di sezione trapezioidale dimensioni

minime interne B:2500mm b:1500mm, h:500mm

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

nuovo canale prefabbricato lungo tratto di percorso su cunetta

in c.a. esistente 170,00

SOMMANO... m 170,00 280,00 47´600,00

8 / 8 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene

01.P28.A15. coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m²

030 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali,

parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo

dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 280

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

Intero tratto *(lung.=170+120) 290,00 2,50 725,00

SOMMANO... m² 725,00 1,61 1´167,25

9 / 9 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali

01.A21.G55. scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e

005 cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

Vedi voce n° 8 [m² 725.00] 725,00

SOMMANO... m² 725,00 2,36 1´711,00

10 / 10 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

020 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere

della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo

effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione

bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per

uno spessore finito di cm 6 compressi

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

SOMMANO... m² 0,00 9,89 0,00

11 / 11 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

010 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito a mano

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

(lung.=170+120) 290,00 2,00 0,200 116,00

SOMMANO... m³ 116,00 50,40 5´846,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´879,35
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´879,35

12 / 12 Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3

01.A21.A30. eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la

005 formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni

della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali

anzidetti sul suolo gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di

roccia, graniglia e pietrischetto

SpCat 1 - Spostamento canale d'acqua

Rifilature scapatelle con utilizzo terreno agrario di scotico/

scavo 80,00 0,60 0,400 19,20

SOMMANO... m³ 19,20 33,55 644,16

Parziale LAVORI A CORPO euro 98´523,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´523,51
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´523,51

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

13 / 13 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi

Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso

d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 2´365,80 2´365,80

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´365,80

T O T A L E   euro 100´889,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 100´889,31

IMPORTO DEDOTTO DEL 10% PER OPERE IN

ESECUZIONE DIRETTA  (-10%) -10´088,93

TOTALE GENERALE euro 90´800,38
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d1 Spostamento canale d'acqua da Via Moirano nel parco parzialmente intubato con derivazione 

dal canale Moirano e immissione nel T. Lemina. 
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All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:1.500



 

d1 Spostamento canale d'acqua da Via Moirano nel parco parzialmente intubato con derivazione 

dal canale Moirano e immissione nel T. Lemina. 
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

d1 Spostamento canale d'acqua da Via Moirano nel parco parzialmente intubato con derivazione dal canale Moirano e
immissione nel T. Lemina.

d1

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



d1 Spostamento canale d'acqua da Via Moirano nel parco parzialmente intubato con derivazione dal canale Moirano e
immissione nel T. Lemina.

Parte intubata con impiego di elemen  del diametro di 150 cm.

 Parte mantenuta a ‘cielo aperto’ verrà posizionato elemento prefabbricato in c.a.

Pozze  di ispezione comple  di chiusini in ghisa ad adeguata distanza u le alla manutenzione futura

Scala 1:25

Scala 1:25



 

FASE 1 
 

8 Realizzazione incrocio a rotatoria tra nuova via Moirano e C.so Piave 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

L’intervento  prevede  il  disfacimento  della  pavimentazione  esistente  nelle  parti  relative  all’area  verde 

centrale  e isole spartitraffico, la formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio‐terrosi, la realizzazione 

della  fondazione stradale  in materiale misto granulare anidro compattato,  la stesura delle cordolature di 

delimitazione, la realizzazione della bordatura perimetrale in cubetti di pietra di Luserna su sottofondo in cls 

armato con rete elettrosaldata. La finitura in asfalto comprensivo della segnaletica orizzontale e verticale con 

posizionamento di barriere7ringhiere in metallo 

Le  opere  infrastrutturali  prevedono  la  realizzazione  della  rete  di  smaltimento  acque,  dell’impianto  di 

illuminazione. 

L’interno della rotatoria sarà rifinito con sistemazione a verde. 

 

  



 

 

8 Realizzazione incrocio a rotatoria tra nuova via Moirano e C.so Piave 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

   



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 8 - ROTONDA CORSO PIAVE

1 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri

300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il

compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo

e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione.

In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e

pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e

spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

area verde centrale  e isole spartitraffico m² 11,80 350,00 4 130,00

2  01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,

draga, escavatore, ecc.).

(350*0,15) m³ 6,40 52,50 336,00

3  01.A01.A10 010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di

20 cm

(mq.360,00*0,80) m³ 3,84 288,00 1 105,92

4 01.A21.A10.010 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio-terrosi 

steso a strati o cordoli di cm.50di spessore, umidificati, se 

richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico 

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un 

periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 mcdi rilevato e 

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado 

di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla 

direzione lavori, misurato in opera

materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 

direzione lavori.

(mq.360,00*0,60) m³ 17,15 216,00 3 704,40

5 01.A21.A40.010 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 

stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente 

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 

non supe-riori ai cm.12, assolutamente scevro di materie 

terrose ed organiche e con minime quantita' dimaterie 

limose o argillose, esclusa la compatta-zione, compresa la 

regolarizzazione con materia-le fine secondo i piani stabiliti

eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 

cm. 30 m² 9,81 410,00 4 022,10

6 01.A21.A50 010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito fino a 30

cm. m² 1,29 410,00 528,90
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7 01.P18.N50 010 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m.5) di

gneiss e simili, di altezza da cm. 25 a cm. 30, in pezzi di

lunghezza di almeno mt. 0.90 con smusso non inferiore a

cm. 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,

fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e

lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano

naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per

un'altezza di almeno cm.18, rifilate e riquadrate sulle teste

per tutto lo spessore e per cm.3 sulla faccia opposta a

quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate

o comunque difettose

dello spessore di cm.12

(2*3,14*7,50)*2+(2,80*5,00)/2*3+40,00+35,00+23,00+40,00

+55,00 m 25,92 308,20 7 988,54

8 01.A23.B20 010 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm.9-12 di

gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm.25 a

cm.30, in pezzi di lunghezza di almeno m.0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm.15 e della larghezza di

cm.22 (cemento mg.15, sabbia mc.0,400, ghiaietta

mc.0,800) compreso: -l'eventuale scavo o la demolizione

del letto di posa preesistente; -il carico ed il trasporto del

materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; -

la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di

cemento -ogni opera di scalpellino. Con scavo a macchina.

m 18,22 308,20 5 615,40

9 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 

dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 

betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 

mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il 

ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati 

a parte.

Eseguito con 150 kg/m³

(47,10*0,15) m³ 66,62 7,07 470,67

10  01.A04.C03 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

direttamente da autobetoniera con apposita canaletta per

sottofondi di marciapiedi. m³ 26,34 7,07 186,09

11 01.P12.M35 020 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei

sottofondi e solai in tondini fe b 44-diam mm. 5-maglia cm.

22x22. m² 1,18 47,10 55,58

12 Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da

tondini del diametro minimo di mm. 5 in acciaio tipo fe b44

per getti di solettine, caldane, sottofondi, ecc. mq 1,10 47,10 51,81

13 01.P18.R50 015 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto adige o del

trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due

opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di

cm. 8-10.

per attraversamenti pedonali

(47,10*2) q 22,62 94,20 2 130,80

14 01.A21.B70.015 Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o diorite,per la

formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del

luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi

contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari

su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le

prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura

a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i

detriti del materiale di risulta ad impianto di recupero e

riciclo autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola

preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte

Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12 m² 45,40 47,10 2 138,34
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15 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 

dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 

betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 

mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il 

ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati 

a parte.

Eseguito con 150 kg/m³

per fissaggio cordoli

(310,00*0,10) m³ 66,62 31,00 2 065,22

16 01.A04.C03 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

direttamente da autobetoniera con apposita canaletta per

sottofondi di marciapiedi. m³ 26,34 31,00 816,54

17 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato, com-

prendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con

resistenza caratteristica pari a 100 Kg/cmq. 

su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm. 10

compressi, compresa la pavimentazione sovrastante 

bituminosa e lo scavo del cassonetto-spessore 10 cm.

Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra di luserna, dell'al-

tezza di cm. 25, con smusso di cm. 2, rifilati nei giunti

per un perfetto combaciamento e per cm. 3 di profondità

nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza

di almeno ml. 0,80 comprendente:

lo scavo per  far posto al cordone e al sotto fondo in 

calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione

lavori; lo strato di conglomerato cementizio (cemento

Mg. 15, sabbia mc. 0,400, ghiaietta mc. 0,800) per la for-

mazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore 

di cm. 15 e della larghezza di cm. 40; la rifilatura dei

giunti e il ripassamento durante e dopo la posa; la sigil-

latura con pastina di cemento colata, per la formazione 

di scivoli per accessi pedonali e carrai e per disabili 

> marciapiedi  larghezza m 1,50 con cordolo sui due lati ml 153,00 80,00 12 240,00

Rete di smaltimento acque

18 08.A55.N09.005 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 

stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco 

cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in 

conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il 

riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra 

di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm

80x90x75 (media altezza) cad 116,28 18,00 2 093,04

19 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 18,00 3 204,36

20 08.A35.H10.165 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16

m 15,87 250,00 3 967,50
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21  01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 

dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 

betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 

mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il 

ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati 

a parte.

Eseguito con 150 kg/m³

(0,50*0,50)*250,00 m³ 66,62 62,50 4 163,75

22 01.A04.C03 010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 

direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

in strutture di fondazione m³ 8,73 62,50 545,63

Impianto di illuminazione

23 analisi Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina a doppio 

scomparto (superiore per installazione gruppo di misura, 

inferiore per quadro elettrico utente) con serrature e piastra 

di fondo. Dimensioni indicative714x1290x271mm. Con 

zoccolo e serratura normalizzate ENEL per lo scomparto 

superiore. Grado di protezione almeno IP44. Completo di 

telaio per fissaggio su base in cls completo di tirafondi

cad. 955,00 1,00 955,00

24 Analisi Fornitura e posa in opera di basamento per armadio 

stradale realizzato in cls  dimensioni indicative 900x400 

compresa la fornitura di spezzoni di tubo per ingresso nel 

quadro cad. 185,99 1,00 185,99

25 Analisi Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di cui al 

punto 1 di quadretto in PVC, grado di protezione IP44, 

dimensione 36 moduli DIN, montato sulla piastra di fondo e 

completo di raccordi per ingresso cavi contenente:

n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 

4x40A Idn 300mA selettivo per linea mensa

n. 1 interruttore automatico magntotermico differenziale 

4x32A Idn 300mA selettivo per linea centrale termica

Tutti i magnetoermici con P.d.I. 10kA, curva "C"

n. 1 interruttore automatico magnetotermico differnziale 

4x32A Idn 300mA selettivo per linea scuola

cad. 593,31 1,00 593,31

26 06.A08.A07.005 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con

fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in

scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di

alimentazione in corrente continua o alternata e per

qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.   

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con

fotocellula cad 61,61 1,00 61,61

27 06.A07.A02.025 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 32,03 2,00 64,06

28 06.A07.A02.020 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  fino 6 A cad 36,94 1,00 36,94

29 06.A07.C01.035 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico

(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
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F.O. di Interr.non automatico - 2P -  da 40 a 63 A cad 27,38 1,00 27,38

30 06.A39.D.03.A 015 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti

NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di

funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado

manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

31 06.A08.A09.015 F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) cad 45,05 2,00 90,10

32 06.A08.A01.015 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per

comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti

fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o

alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici.

F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni  con 1 contatti cad 14,71 1,00 14,71

33 Armature stradali IP-54; corpo in alluminio pressofuso;

coperchio copriaccessori e telaio con rifrattore apribili a

cerniera; rifrattore prismatizzato in vetro borosilicato;

riflettore in alluminio 99.85%; verniciatura bicolore

poliuretanica; vano accessori in esecuzione IP-23.

armatura stradale per lamp.con tecnologia a LED 70 W cad 550,00 10,00 5 500,00

34 13.P07.A05.020 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a

muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a

7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal

magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della

lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad 36,71 10,00 367,10

35 06.A01.F01.020 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   6 m 5,39 110,00

36 06.A01.F01.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   2,5 m 3,60 110,00 396,00

Opere di fondazione

37 13.P02.B05.030 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione

stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di

fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 100x100x120 cm;

cad 146,07 10,00 1 460,70

38 13.P02.A05.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq,

con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia

vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm

20; m 22,06 110,00 2 426,60

39 06.A10.B04.025 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 m 5,38 50,00 269,00
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40 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 10,00 3 080,80

41 13.P03.A15.005 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in

lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore

4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

cad 193,30 10,00 1 933,00

42 06.P43.F.02.G 005 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine

isolanti e connettori, per cavi con o senza

guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.

Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 27,63 10,00 276,30

43 06.P01.T09.015 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine

isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per

tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso

Giunti con muffole   tripolare 50-70 mmq cad 73,37 5,00 366,85

44 Nolo di autocestello

13.P11.B05.005 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il

consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni

dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di

effettivo funzionamento; h 63,07 8,00 504,56

45 Fornitura e posa di morsettiera quadripolare con fusibili da

installare nelle asole dei pali. cad 65,00 10,00 650,00

Oneri in economia per allacciamento alla rete , essistenza scavi

46 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 30,00 1 107,30

47 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 30,00 1 026,30

48 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 30,00 921,30

Bitumature

49 01.A22.A80.020 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto

concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante

con idoneo effetto costipante 

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore

compresso pari a cm 8

anello centrale

(7,50*62,80) 471,00

rami di innesto

(7,50*45,00)*3 1 012,50

m² 11,32 1 483,50 16 793,22
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50 01.A22.B00.020 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,

compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista

e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di

cm 6 compressi m² 9,89 1 483,50 14 671,82

51 01.A22.B10 010 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di

Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della

massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso

pari a cm 3 m² 5,64 3 500,00 19 740,00

52 07.A19.S30.030 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa

la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di

cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel

caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente

del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del

volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini

misura 64 x 64 cad 178,04 25,00 4 451,00

53 13.P02.A05.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq,

con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia

vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm

20; m 22,06 200,00 4 412,00

54 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 10,00 3 080,80

Barriere e segnaletica stradale

55  01.P13.L60.015 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm.48

costituita da montante in p100-p120 opportunamente

sagomato alla sommita', con3 fori, di altezza mt.1,25 e

correnti in tubo del diametro di mm.48 di spessore non

inferiore a mm.3, completo inoltre degli spinotti per il

collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette blocca-

tubo. il tutto zincato in bagno caldo

interasse mt. 1.50 con montante in p120

m 63,83 180,00 11 489,40
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56  01.P13.L60.030 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm.48

costituita da montante in p100-p120 opportunamente

sagomato alla sommita', con3 fori, di altezza mt.1,25 e

correnti in tubo del diametro di mm.48 di spessore non

inferiore a mm.3, completo inoltre degli spinotti per il

collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette blocca-

tubo. il tutto zincato in bagno caldo

gruppo terminale con montante in p120 e 3 tubi cad 64,73 8,00 517,84

57  01.A24.A10.005 Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails),

compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta

regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il

carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali

occorrenti, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, il

fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il

riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura

costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di

sostegno m 32,06 180,00 5 770,80

58 04.P80.A01.020 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di

alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme

alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle

dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura

meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e

lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di

vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto

cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a

pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con

D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=

pellicola retroriflettente classe 2).

600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. cad 23,21 8,00 185,68

59 04.P80.A03.010 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello

integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio

dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico

e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2).

Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, H.I cad 16,82 8,00 134,56
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60 04.P80.A02.045 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto

in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni

quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico

e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2).

Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G. cad 73,08 16,00 1 169,28

61 04.P80.D01.025 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta

anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con

sistema BAND-IT (prs).

Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 24,36 32,00 779,52

62 04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di

qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti

di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri

previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento

in conglomerato cementizio al 250, ripristino della

pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione

del materiale di risulta.

Diam. <= 60 mm cad 30,12 32,00 963,84

63 : 04.P82.B.02.010 Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm

composta da due elementi simmetrici con fori per bullone

passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3,

molata smussata e zincata a caldo. Staffa a collare in ferro

zincato diam. 60 mm. cad 1,97 36,00 70,92

64 04.P84.A.01 010 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di

formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio

quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e

quant?altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno

compreso sistema band-it.

tra 0.25 mq e 1.5 mq cad 16,75 8,00 134,00

65  04.P85.A.01 010 Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale

stradale di formato diverso. Il prezzo e comprensivo del

trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino

comunale nel caso di recupero.

superficie tra 0,25 e 1,5 mq cad 5,01 10,00 50,10

66 04.P85.A.03 005 Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di

pavimentazione. Per recupero si intende la demolizione

completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e

riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della

pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione

del materiale di risulta.Diam <=60 mm

cad 17,42 10,00 174,20



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

67  04.P85.A.05 005 Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino

a 60 mm mediante taglio con mola a disco e sigillatura del

troncone infisso nella pavimentazione con malta cementizia

oppure recupero di qualsiasi tipo di sostegno sempre

avente diametro fino a 60 mm precedentemente ancorato a

palificazioni esistenti con il sistema Band-it.

cad 8,54 10,00 85,40

68  04.P83.A.02 005 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia

effettivamente verniciata.

striscia di larghezza cm 12 m 0,42 1 040,00 436,80

69 04.P83.A.02 010 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia

effettivamente verniciata.

striscia di larghezza cm 15 m 0,49 520,00 254,80

70 04.P80.C.02.050 Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi 

colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai 

sostegni in uso, in lamiera piana o scatolata, purche munita 

di traverse di irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni 

comprese tra 1.50 e 4.50 mqEG = classe1, HI = classe 2, 

DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale 

anticondensa, Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in 

ferro.

sp. 30/10, Al, A.C.

(1,50*1,20)*4 m² 199,52 7,20 1 436,54

Aree verdi

71 20.A27.A10 030 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del 

piano di semina con livellamento sminuzzamento e 

rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, 

carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di 

risulta

su cassonetto gia' preparato di cm.40, dissodamento 

sottofondo compresa la fornitura e stesa  di terra agraria m² 8,41 320,00 2 691,20

72 19.A05.A05.005 Impianto di drenaggio con funzionamento completamente

automatico a mezzo di irrigatori interrati e centralina

automatica di comando. Impianto composto da un irrigatore

ogni 500 mq con installazione fissa con raggio d'apertura di

m 16 ad una pressione di 4,5 atm con movimento rotatorio;

n.1 programmatore a n.8 stazioni, pannello dei comandi,

programmatore per funzionamento semi-automatico; n.6

elettrovalvole con solenoidale a 24 Volt; comprensivo di

tubazioni, raccorderia, scavi e reinterro. Escluse

alimentazioni idrica ed elettrica e del box per alloggiamento

del programmatore.

Per n.1 campo da gioco di calcio con un consumo di acqua

di 70 l/minuto m² 5,42 320,00 1 734,40

73 Oneri specifici per la sicurezza 6 706,47

TOTALE INTERVENTO 8 - ROTONDA CORSO PIAVE 181 810,10

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI

URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE

DALCONCESSIONARIO -18 181,01

TOTALE INTERVENTO 8 - ROTONDA CORSO PIAVE 163 629,09
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

8 Realizzazione incrocio a rotatoria tra nuova via Moirano e C.so Piave

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500





FASE 1 
 

7 Realizzazione ponte viabile su canale Moirano 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Si prevede la demolizione del ponticello esistente, compreso smaltimento delle macerie a discarica, verifica 

e realizzazione tubazioni provvisorie per il mantenimento in essere dei sottoservizi esistenti e il successivo 

intervento strutturale in c.a. a sostegno del nuovo piano di transito completo di barriere stradali di sicurezza. 

Finitura in asfalto con binder e tappeto di usura. 

   



 

 

7 Realizzazione ponte viabile su canale Moirano 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

   



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 7 - PONTICELLO SUL CANALE MOIRANO 

1 Opere di demolizione ponticello esistente, compreso 
smaltimento delle macerie a discarica, verifica e 
realizzazione  tubazioni provvisorie per il mantenimento in 
essere dei sottoservizi esistenti a corpo 18 000,00 1,00 18 000,00

2 01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina 
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino 
a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico 
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 
cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 
20 cm

m (14,00*10,00)*0,80 m³ 3,84 112,00 430,08

3 01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.).

m³ 6,40 112,00 716,80
4 01.A01.A50.010 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati

mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi
di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm
m (8,00*0,80)*14,00 m³ 10,76 89,60 964,10

5 01.A01.B90 010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
m ((1,00+2,0)/2*3,00)*2 m³ 6,65 9,00 59,85

6  01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI
EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale
XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
m (8,00*14,00*0,20) m³ 89,60 22,40 2 007,04

7 01.A04.B20.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI
EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, 
pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale
XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C28/35
Fondazioni
m (7,60*0,40)*12,70 38,61
Elevazioni
m (2,00*12,50*0,40)*2 20,00
Solettone
m (7,40*12,50*0,50) 46,25

m³ 95,96 104,86 10 062,17



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

8 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa

in strutture armate
Fondazioni
m(7,60*0,40)*12,70 38,61
Elevazioni
m(2,00*12,50*0,40)*2 20,00
Solettone
m(7,40*12,50*0,50) 46,25

m³ 25,73 104,86 2 698,00

9 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di  materiale 
impiegato, noleggio vibratore e consu-mo energia elettrica 
o combustibile

di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,89 104,86 932,19

10 01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera  in 
acciaio ad aderenza migliorata fe b 38 e fe b 44
mc. 104,858*80Kg./mc. kg 1,53 13 631,54 20 856,26

11  01.A04.H10.005 Casserature per strutture in conglomerato cemen-tizio 
semplice od armato quali muri di sostegno,muri di 
controripa e simili, compreso il puntel-lamento ed il 
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti 
a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
Fondazioni
m (7,60+12,70)*2*0,40 m² 33,50 16,24 544,04

12 01.A04.H00.005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o 
precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., 
compreso il puntellamen-to ed il disarmo misurando 
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
Elevazioni
m (2,00*12,50)*2*2 100,00
Solettone
m (7,40+12,50)*2*0,50 19,90
m (7,40*12,50) 92,50

m² 46,10 212,40 9 791,64

13 01.A22.B00.020 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista
e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 6 compressi m² 9,89 220,00 2 175,80

14 01.A22.B10 010 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 
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Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso
pari a cm 3 m² 5,64 300,00 1 692,00

15 25.A16.B96.010 Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o
curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H3 (ex B2), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione
controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno
effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire
che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte delle
teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il
collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate
ed ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi.
Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi,
nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il
piano dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà
comportare i taglio di eventuali sporgenze nonché il
riempimento di cavità, la formazione di spigoli ed il ripristino
del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La
barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a
secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore,
la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero
progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi
rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza
degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera
esistente. 

m 166,06 28,00 4 649,68

16 01.A02.A50 005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando i volumi prima della demolizione

con carico e trasporto dei detriti alle discariche
(2,80*7,50)*0,60+(0,25*1,00)*7,50*2 m³ 208,04 16,35 3 401,45

17 Opere di collegamento e raccordo stradale a corpo 25 000,00 1,00 25 000,00

18 Oneri specifici per la sicurezza 3 982,48

TOTALE INTERVENTO 7 PONTICELLO SUL CANALE 
MOIRANO 107 963,57

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE
DALCONCESSIONARIO -10 796,36

TOTALE INTERVENTO 7 PONTICELLO SUL CANALE 
MOIRANO 97 167,21



 

 

7 Realizzazione ponte viabile su canale Moirano 
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All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:500
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

7 Realizzazione ponte viabile su canale Moirano

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500





FASE 1 
 

5a  Realizzazione  primo  tratto  viabilità  nuova  Via  Moirano  (compreso  di  infrastrutture 

sotterranee, accessori, ecc.) 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Si prevede di realizzare il primo tratto della nuova Via Moirano prevedendo il disfacimento del manto stradale 

esistente  per  la  successiva  realizzazione  dei  sottoservizi  quali  fognature  acque  bianche  e  nere,  rete 

acquedotto, rete illuminazione pubblica, predisposizione linea telefonica ed elettrica e rete gas metano. La 

sede stradale sarà realizzata con nuovo strato di fondazione e finitura in manto bituminoso comprensivi dei 

raccordi  alla  viabilità  esistente  con dotazione di opportuna  segnaletica orizzontale  e  verticale.  E’  inoltre 

prevista la realizzazione di percorsi pedonali delimitati da cordolature in cls e rifiniti in asfalto su cassonetto 

in  cls. Verranno  realizzate  inoltre aree  verdi di  ‘separazione’  tra  zona a parcheggi  lato  strada e percorsi 

pedonali con messa a dimora di alberature a filare 

 

   



 

 

 

5a  Realizzazione  primo  tratto  viabilità  nuova  Via  Moirano  (compreso  di  infrastrutture 

sotterranee, accessori, ecc.) 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
  



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 5a - STRADE E PARCHEGGI E

SOTTOSERVIZI

1 01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 

aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina 

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino 

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico 

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 

cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 

20 cm

(mq 980,00*0,60) m³ 3,84 588,00 2 257,92

2 01.A21.A10.010 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio-terrosi 

steso a strati o cordoli di cm.50di spessore, umidificati, se 

richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico 

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un 

periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 mcdi rilevato e 

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado 

di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla 

direzione lavori, misurato in opera

materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 

direzione lavori.

(mq 980,00*0,30) m³ 17,15 294,00 5 042,10

3 01.A21.A40.010 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 

stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente 

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 

non supe-riori ai cm.12, assolutamente scevro di materie 

terrose ed organiche e con minime quantita' dimaterie 

limose o argillose, esclusa la compatta-zione, compresa la 

regolarizzazione con materia-le fine secondo i piani stabiliti

eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 

cm. 30 m² 9,81 980,00 9 613,80

4 01.A21.A50 010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito fino a 30

cm. m² 1,29 980,00 1 264,20

5 01.A22.A80.020 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto

concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante

con idoneo effetto costipante 

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore

compresso pari a cm 8

su sede stradale e parcheggi m² 11,32 690,00 7 810,80
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6 01.A22.B00.020 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,

compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista

e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di

cm 6 compressi

m² 9,89 690,00 6 824,10

7  01.A22.A44.005 Provvista e stesa di emulsione bituminosa catio-nica al 65% 

di bitume modificato in ragione di

kg. 0,500/mq. m² 0,54 1 380,00 745,20

8 01.A22.B10 010 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di

Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della

massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso

pari a cm 3 m² 5,64 800,00 4 512,00

9 01.A22.E05.115 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a

freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a

mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle

cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto

del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo

autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del

fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la

rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo

di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la

successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,

compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER

INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. 

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm

per raccordi alla viabilità esistente m² 4,96 250,00 1 240,00

10 01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,

draga, escavatore, ecc.)

m³ 6,40 247,70 1 585,28

Marciapiedi e pista ciclabile

11  analisi Formazione di fondazione per marciapiede rialzato, com-

prendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con

resistenza caratteristica pari a 100 Kg/cmq. 

su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm. 10

compressi, compresa la pavimentazione sovrastante 

bituminosa e lo scavo del cassonetto-spessore 10 cm.

Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra di luserna, dell'al-

tezza di cm. 25, con smusso di cm. 2, rifilati nei giunti

per un perfetto combaciamento e per cm. 3 di profondità

nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza

di almeno ml. 0,80 comprendente:
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lo scavo per  far posto al cordone e al sotto fondo in 

calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione

lavori; lo strato di conglomerato cementizio (cemento

Mg. 15, sabbia mc. 0,400, ghiaietta mc. 0,800) per la for-

mazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore 

di cm. 15 e della larghezza di cm. 40; la rifilatura dei

giunti e il ripassamento durante e dopo la posa; la sigil-

latura con pastina di cemento colata, per la formazione 

di scivoli per accessi pedonali e carrai e per disabili 

> marciapiedi  larghezza m 2,50 con cordolo sui due lati

ml 235,00 110,00 25 850,00

Fognatura nera

Tratto su nuova sede stradale di competenza intervento 5a

12 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, fino alla profondita' di  mt.3 e per un volume di 

almeno mc.1.

fino a m. 3,00

Tratto A-H-L

(80,00*1,50)*3,50 m³ 17,70 420,00 7 434,00

13  01.A01.A90.015 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, per una profondita' superiore a mt. 3.

da mt. 3,00 a m. 4,00

Tratto A-H-L-F-B-N

(80,00*1,50)*0,60 m³ 30,07 72,00 2 165,04

14 08.A15.D15.090 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi 

alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo 

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa 

solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

materiale idoneo, da compensarsi a parte:

DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.

Tratto A-H-L m 114,98 80,00 9 198,40

15 Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di

idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20

cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo

di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte

opportunamente costipato

Tratto A-H-L-F-B-N

80,00*mc/ml 0,80 mc 20,00 64,00 1 280,00
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16 08.A30.G42.220 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici,

per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta

idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con

cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI

9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o

superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40

N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con

Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo

autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio

sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con

fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150

mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La

struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile

avente diametro interno 1000 mm e altezza minima 600

mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione

elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento

monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.

Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm,

predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si

collegherà alla base mediante innesto con guarnizione 
elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base

rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante

SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in

PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm -

altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.

Tratto A-H-L cad 1 150,56 4,00 4 602,24

17 08.A30.G57.016 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco

conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e

08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54,

completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica

(DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla

DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 

prolunga in CLS SCC diametro 1000; altezza 99

Tratto A-H-L cad 185,76 12,00 2 229,12

18 01.A01.B87 020 Reinterro  degli scavi in genere, con le  materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione 

e regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico

Tratto A-H-L m³ 7,87 428,00 3 368,36

19 01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, 

draga, escavatore, ecc.)

Tratto A-H-L m³ 6,40 64,00 409,60

20 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 4,00 712,08
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21 01.P24.L60.005 Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese

televisive a colore e bianco nero con microtelecamere

stagne per l'effettuazionedi controlli, ispezioni, rilievi

all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere,

pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque

sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e un

videoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine

nonche' la registrazione della medesima, una titolatrice per

l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o

altro.comprensivo di due tecnici/operatori specializzati,

gasolio e lubrificante
h 108,51 4,00 434,04

Fognatura per acque bianche

22 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, fino alla profondita' di  mt.3 e per un volume di 

almeno mc.1.

per interramento derivazione irrigua esistente

(52,00*1,50)*2,00 156,00

Tratto A-H-L

(52,00*1,50)*2,00 156,00

m³ 17,70 312,00 5 522,40

23 08.A30.G06.020 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in

calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano

di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta

in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata

con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico

distribuito lungo la generatrice superiore del volto,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di

cm 6.8

Tratto A-H-L 51,31

m 73,05 51,31 3 748,20

24 01.A01.B87 020 Reinterro  degli scavi in genere, con le  materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione 

e regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico

Tratto A-H-L

(52,00*1,50)*1,20 93,60

m³ 7,87 93,60 736,63

25 01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, 

draga, escavatore, ecc.) m³ 6,40 218,40 1 397,76
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26 08.A35.H10.170 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20
m 21,17 40,00 846,80

27 Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di

idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20

cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo

di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte

opportunamente costipato

ml 40,00x mc/ml 0,40 mc 20,00 16,00 320,00

28 08.A30.G39.005 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di

caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di

cm. 100x100, come da disegno tipo. detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm. 20) o ad elementi prefabbricati in cemento

armato, compreso il ferro di armatura (spessore delle pareti

minimo cm. 10). soletta di copertura in cemento armato

dello spessore minimo di cm. 20. il tutto idoneo per

sopportare carichi stradali pesanti. compresi i gradini in

ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in

gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita

escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:

dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio

della platea fino al filo superiore del chiusino) cad 531,70 4,00 2 126,80

29 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 4,00 712,08

30 08.A55.N09.005 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 

stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco 

cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in 

conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il 

riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra 

di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm

80x90x75 (media altezza) cad 116,28 8,00 930,24

31 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 8,00 1 424,16

32  01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 

dosaggio con cemento tipo 32,5 r in centrale di betonaggio, 

diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito 

in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la 

cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 150 kg/m³

(0,50*0,50)*40,00 m³ 66,62 10,00 666,20
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33 01.A04.C03 010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 

direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

in strutture di fondazione m³ 8,73 10,00 87,30

Rete acquedotto

34 Realizzazione di rete per acquedotto in polietilene PE 100

diametro mm. 160, comprese opere di scavo, realizzazione

di bauletto in sabbia granita, ricoprimento, nastro

segnalatore, compresi pezzi 

speciali, avvicinamento alla rete esistente per realizzazione

impatti, numero 5 saracinesche diametro mm. 150, numero

quatto idranti tipo Uni 94/85 DN 80 con relative

saracinesche diametro 80,

numero un idrante da sottosuolo UNI 45 con relative

saracinesche diametro mm. 80, il tutto come da preventivo

Acea Pinerolese industriale n° 96416/GG/cg dell'

11/06/2007 ml 180,00 120,00 21 600,00

Rete di illuminazione pubblica

35 analisi Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina a doppio 

scomparto (superiore per installazione gruppo di misura, 

inferiore per quadro elettrico utente) con serrature e piastra 

di fondo. Dimensioni indicative714x1290x271mm. Con 

zoccolo e serratura normalizzate ENEL per lo scomparto 

superiore. Grado di protezione almeno IP44. Completo di 

telaio per fissaggio su base in cls completo di tirafondi

cad. 955,00 1,00 955,00

36 analisi Fornitura e posa in opera di basamento per armadio 

stradale realizzato in cls  dimensioni indicative 900x400 

compresa la fornitura di spezzoni di tubo per ingresso nel 

quadro cad. 185,99 1,00 185,99

37 analisi Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di cui al 

punto 1 di quadretto in PVC, grado di protezione IP44, 

dimensione 36 moduli DIN, montato sulla piastra di fondo e 

completo di raccordi per ingresso cavi contenente:

n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 

4x40A Idn 300mA selettivo per linea mensa

n. 1 interruttore automatico magntotermico differenziale 

4x32A Idn 300mA selettivo per linea centrale termica

Tutti i magnetoermici con P.d.I. 10kA, curva "C"

n. 1 interruttore automatico magnetotermico differnziale 

4x32A Idn 300mA selettivo per linea scuola

cad. 593,31 1,00 593,31

38 06.A08.A07.005 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con

fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in

scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di

alimentazione in corrente continua o alternata e per

qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.   

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con

fotocellula cad 61,61 1,00 61,61

39 06.A07.A02.025 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 32,03 2,00 64,06
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40 06.A07.A02.020 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  fino 6 A cad 36,94 1,00 36,94

41 06.A07.C01.035 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico

(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Interr.non automatico - 2P -  da 40 a 63 A cad 27,38 1,00 27,38

42 06.A08.A09.015 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti

NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di

funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado

manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) cad 45,05 2,00 90,10

43 06.A08.A01.015 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per

comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti

fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o

alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici.

F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni  con 1 contatti cad 14,71 1,00 14,71

44 Armature stradali IP-54; corpo in alluminio pressofuso;

coperchio copriaccessori e telaio con rifrattore apribili a

cerniera; rifrattore prismatizzato in vetro borosilicato;

riflettore in alluminio 99.85%; verniciatura bicolore

poliuretanica; vano accessori in esecuzione IP-23.

armatura stradale per lamp.con tecnologia a LED 70 W cad 550,00 8,00 4 400,00

45 13.P07.A05.020 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a

muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a

7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal

magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della

lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad 36,71 8,00 293,68

46 06.A01.F01.020 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   6 m 5,39 150,00

47 06.A01.F01.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   2,5 m 3,60 80,00 288,00

Opere di fondazione

48 13.P02.B05.030 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione

stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di

fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 100x100x120 cm;

cad 146,07 9,60 1 402,27

49 13.P02.A05.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq,

con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia

vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm

20; m 22,06 150,00 3 309,00
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50 06.A10.B04.025 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 m 5,38 8,00 43,04

51 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 9,00 2 772,72

52 13.P03.A15.005 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in

lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore

4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

cad 193,30 8,00 1 546,40

Fornitura e posa in opera di accessori per supporto

apparecchi di illuminazione

Fornitura e posa in opera di accessorio per installazione di

n. 2 apparecchi contrapposti su singolo palo cad 150,00 8,00 1 200,00

54 06.P43.F.02.G 005 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine

isolanti e connettori, per cavi con o senza

guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.

Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 27,63 8,00 221,04

55 06.P01.T09.015 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine

isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per

tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso

Giunti con muffole   tripolare 50-70 mmq cad 73,37 8,00 586,96

56 Nolo di autocestello

13.P11.B05.005 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il

consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni

dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di

effettivo funzionamento; h 63,07 8,00 504,56

57 Fornitura e posa di morsettiera quadripolare con fusibili da

installare nelle asole dei pali. cad 65,00 8,00 520,00

Oneri in economia per allacciamento alla rete , essistenza scavi

58 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 45,00 1 660,95

59 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 45,00 1 539,45

60 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 45,00 1 381,95

Predisposizione rete telefonica

61 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 

natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, 

53
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con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 

lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 

di almeno m³ 1.

(0,60*1,00)*80,00 m³ 17,70 48,00 849,60

62 06.A10.B04.035 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7,37 80,00 589,60

63 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 4,00 1 232,32

64 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa

50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano

del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1,37 80,00 109,60

65 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 80,00 4,80

Oneri in economia di allacciamento e raccordi alla rete

esistente e assistenza agli scavi

66 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 30,00 1 107,30

67 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 30,00 1 026,30

68 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 30,00 921,30

Predisposizione linea elettrica

69 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 

natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 

lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 

di almeno m³ 1.

(0,60*1,00)*80,00 m³ 17,70 48,00 849,60

70 06.A10.B04.035 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7,37 80,00 589,60
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71 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 4,00 1 232,32

72 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa

50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano

del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1,37 80,00 109,60

73 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 80,00 4,80

74 Realizzazione di cabina Enel in muratura completa di

cavidotti in ingresso, serramenti e copertura cad 25 000,00 1,00 25 000,00

Rete gas metano

75 Realizzazione di rete per distribuzione gas metano in

polietilene diametri variabili da mm. 225 a 315, comprese

opere di scavo, realizzazione di bauletto in sabbia granita,

ricoprimento, nastro segnalatore, compresi pezzi 

speciali, avvicinamento alla rete esistente per realizzazione

impatti, numero il tutto come da preventivo Acea Pinerolese

industriale n° 96805/GB/bc - 2007/473 dell' 20/06/2007

ml 165,00 80,00 13 200,00

Aree verdi

76 01.P27.A10 060 Acer platanoides globosum cfr=20-25 ha=3.50 z cad 313,85 5,00 1 569,25

77 01.P27.A10 325 Fraxinus excelsior  cfr=20-25 ha=3.50 z cad 193,20 5,00 966,00

78 01.P27.E40 010 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in 

tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con 

scheletro in quantita' non superiore al 5% e con ph 6-6.5

contenente sostanza organica non inferiore al 2% m³ 12,04 40,00 481,60

79 01.A21.A20 005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm.3, 

provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati 

regolari, secondo le indicazioni della direzione  lavori, 

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed 

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato 

e simili, sparsi con mezzi meccanici. m³ 6,42 40,00 256,80

80  20.A27.A66 010 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto 

compresa tra cm.20 e cm.25, comprendente lo scavo della 

buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di 

risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto 

delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre 

pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del 

diametro di cm.8, lunghezza di mt. 2.50 e altezza fuori terra 

di mt. 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al 

fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg.50 di 

letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta 

cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui 

il primo al momento del piantamento
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buca di mt. 1.50x1.50x0.90 cad 167,49 10,00 1 674,90

81 20.A27.A10 030 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del 

piano di semina con livellamento sminuzzamento e 

rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, 

carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di 

risulta

su cassonetto gia' preparato di cm.40, dissodamento 

sottofondo compresa la fornitura e stesa  di terra agraria m² 8,41 200,00 1 682,00

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

82 04.P80.A01.020 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di

alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme

alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle

dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura

meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e

lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di

vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto

cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a

pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con

D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=

pellicola retroriflettente classe 2).

600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. cad 23,21 2,00 46,42

83 04.P80.A03.010 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello

integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio

dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico

e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2).

Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, H.I cad 16,82 2,00 33,64
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84 04.P80.A02.045 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto

in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni

quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico

e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2).

Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G. cad 73,08 2,00 146,16

85 04.P80.D01.025 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta

anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con

sistema BAND-IT (prs).

Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 24,36 6,00 146,16

86 04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di

qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti

di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri

previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento

in conglomerato cementizio al 250, ripristino della

pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione

del materiale di risulta.

Diam. <= 60 mm cad 30,12 6,00 180,72

87  04.P82.B.02.010 Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm

composta da due elementi simmetrici con fori per bullone

passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3,

molata smussata e zincata a caldo. Staffa a collare in ferro

zincato diam. 60 mm. cad 1,97 12,00 23,64

88 04.P84.A.01 010 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di

formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio

quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e

quant?altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno

compreso sistema band-it.

tra 0.25 mq e 1.5 mq cad 16,75 6,00 100,50

89 04.P85.A.01 010 Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale

stradale di formato diverso. Il prezzo e comprensivo del

trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino

comunale nel caso di recupero.

superficie tra 0,25 e 1,5 mq cad 5,01 5,00 25,05

90  04.P85.A.03 005 Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di

pavimentazione. Per recupero si intende la demolizione

completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e

riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della

pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione

del materiale di risulta.Diam <=60 mm

cad 17,42 5,00 87,10
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91 04.P85.A.05 005 Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino

a 60 mm mediante taglio con mola a disco e sigillatura del

troncone infisso nella pavimentazione con malta cementizia

oppure recupero di qualsiasi tipo di sostegno sempre

avente diametro fino a 60 mm precedentemente ancorato a

palificazioni esistenti con il sistema Band-it.

cad 8,54 5,00 42,70

92 04.P83.A.02 005 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia

effettivamente verniciata.

striscia di larghezza cm 12

per strade 240,00

per parcheggi 120,00

m 0,42 360,00 151,20

93 04.P80.B.06 005 Segnale "Attraversamento pedonale" o similare di forma 

quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio 

estruso tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema 

di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm 

o di dimensioni maggiori.

40x40 cm, Al, E.G. cad 36,55 2,00 73,10

94  04.P83.A.06 005 Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere 

cm 160

scritta completa di STOP/TAXI urbano cad 21,04 1,00 21,04

95 04.P83.A.09 005 Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura 

laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o 

a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 

149 R. E. cds) dim. m 3,00x5,00

demarcazione stallo h o c/s a pettine/spina cad 47,78 1,00 47,78

96 04.P83.A.13 005 Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla 

pavimentazione secondo lo schema della fig. II 442/b (art. 

148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.

simbolo pista ciclabile 150x200 cm cad 5,70 1,00 5,70

97 Oneri specifici per la sicurezza 8 310,49

TOTALE INTERVENTO 5a - STRADE E PARCHEGGI E

SOTTOSERVIZI 225 294,66

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI

URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE

DALCONCESSIONARIO -22 529,47

TOTALE INTERVENTO 5a - STRADE E PARCHEGGI E

SOTTOSERVIZI 202 765,20



 

5a  Realizzazione  primo  tratto  viabilità  nuova  Via  Moirano  (compreso  di  infrastrutture 

sotterranee, accessori, ecc.) 
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All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500
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Tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm.4

calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm.6 compressi,
compresa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Strato separatore tessuto non tessuto in polipropilene del peso di gr. 200

Misto granulare anidro per fondazioni stradali
compattato, s= 30cm.

Rete principale di convogliamento delle acque stradali,
tubo in pvc rigido per fognature serie uni en 1401-1,
diametro esterno Ø 50

Allacciamenti, tubo in pvc rigido per fognature serie uni en 1401-1,
diametro esterno Ø 35,5

Cameretta di raccolta acque stradali
dimensioni interne 40x40
completa di chiusino in ghisa

Acquedotto con tubazione in polietilene
ad alta densità (PEAD) PN16 diam. 110 mm

Linea energia elettrica
cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mmq di sezione

Linea Telecom

Fognatura in pead strutturato
di tipo corrugato Ø50

150

Viale alberato
Carreggiata

scala 1:50

Parcheggio

Punto luce a palo

Marciapiede/ciclabile

PARTICOLARE SEZIONE VIA MOIRANO

250 250
700



FASE 1b 
 

8b Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo C.so Piave e Moirano 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Il percorso verrà eseguito ‘ a sbalzo lungo il canale adiacente il Corso Piave prevedendo interventi strutturali 

di sostegno per  la successiva posa  in opera di elemento prefabbricato modulare costituito da mensola  in 

acciaio  con  piastrame  per  l'ancoraggio  al muro  esistente,  soletta  in  cemento  armato  posata  su  lamiera 

grecata e pavimentazione di protezione superficiale del piano viabile. 

Il percorso sarà protetto con realizzazione di un parapetto in piccoli profilati e griglia maglia 10x10 

 

   



 

 

8b Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo C.so Piave e Moirano 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,

01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

020 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di

alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm

165,00 2,000 0,200 66,00

SOMMANO... m³ 66,00 6,14 405,24

2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,

01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

010 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3

150,00 2,000 2,600 780,00

SOMMANO... m³ 780,00 25,01 19´507,80

3 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

01.A04.H00. precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,

005 compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

2,00 150,00 0,500 2,600 390,00

SOMMANO... m² 390,00 46,10 17´979,00

4 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

01.A04.F00. secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza

015 migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti

3´300,00

SOMMANO... kg 3´300,00 1,53 5´049,00

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B65. 206-1, per strutture di fondazione "massive" (plinti, travi

015 rovesce e platee) e muri interrati di grande spessore, in

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe

di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura

a piè d'opera, escluso ogni altro onere: con cemento "LH" a

basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in

accordo alla UNI-EN 197/1-2006 Classe di resistenza a

compressione minima C30/37

150,00 0,500 2,600 195,00

SOMMANO... m³ 195,00 100,28 19´554,60

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In

010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 5 [m³ 195.00] 195,00

SOMMANO... m³ 195,00 8,73 1´702,35

7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´197,99
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´197,99

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 6 [m³ 195.00] 195,00

SOMMANO... m³ 195,00 8,89 1´733,55

8 Modulo di passerella ciclopedonale a sbalzo di 1,0 m di

AP1 lunghezza, costituito da: una mensola in acciaio con

piastrame per l'ancoraggio al muro esistente; una soletta in

cemento armato posata su lamiera grecata; una

pavimentazione di protezione superficiale del piano viabile;

un parapetto in piccoli profilati e griglia maglia 10x10

165,00 165,00

SOMMANO... m 165,00 500,00 82´500,00

9 Geotessuto preseminato per l'inerbimento ed il

01.P27.L00.0 consolidamento di scarpate o rive costituito da intreccio di

05 fibre naturali di cocco, totalmente biodegradabile Peso 200

g/m²

165,00 2,000 330,00

SOMMANO... m² 330,00 3,73 1´230,90

10 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali

01.A21.G55. scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e

005 cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

Vedi voce n° 9 [m² 330.00] 330,00

SOMMANO... m² 330,00 2,36 778,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 150´441,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150´441,24
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´441,24

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

11 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 3´899,06 3´899,06

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´899,06

T O T A L E   euro 154´340,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 150´441,24

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´899,06

TOTALE  euro 154´340,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 154´340,30

IMPORTO DEDOTTO DEL 10% PER OPERE IN ESECUZIONE DIRETTA  (-10%) -15´434,03

TOTALE GENERALE euro 138´906,27
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8b Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo C.so Piave e Moirano 

 
 

STATO DI FATTO 
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All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:500



 

8b Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo C.so Piave e Moirano 

 
 

PROGETTO 
 

 



6,00

7,50

B

C

I

D

O

Q

A

E

F

G

P

N

H

L

C1

M

V
 I A

   V
 I R

 G
 I N

 I O

C O R S O     P I A V E

TORRENTE LEMINA

R I V O   M O I R A N O

8b

8b

Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

8b Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo C.so Piave e Moirano

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



8b Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo C.so Piave e Moirano

Percorso ‘ a sbalzo lungo il canale adiacente il Corso Piavecon  elemento prefabbricato modulare
cos tuito da mensola in acciaio con piastrame per l'ancoraggio al muro esistente, sole a in
cemento armato posata su lamiera grecata e pavimentazione di protezione superficiale del piano
viabile.

Parape o di protezione in
piccoli profila  e griglia maglia
10x10

Scala 1:50



FASE 1b 
 

4 Sistemazione paratoie e apparati storici sul canale Moirano 

4.1 Sistemazione passerella ciclopedonale nei pressi degli apparati storici con riproposizione degli 

elementi storico documentari (portale, ecc.) 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Si  prevede  la modifica  gruppo  di  paratoie  di  regolazione  per  derivazione  irrigua  con  nuovo  elemento  a 

scorrimento verticale, composto da lente nervata od a struttura cellulare anche in elementi componibili, vite 

senza  fine, argani,  traversa superiore, soglia  inferiore etc;  totalmente  in acciaio  inossidabile AISI 304 con 

chiocciole  in bronzo e volano di comando, comprensivo di gruppo di  ingranaggi riduttori  in ferro a bagno 

d'olio per paratoie rettangolari a scorrimento verticale compreso il montaggio sulle paratoie. 

In riferimento alla passerella si prevede la sistemazione strutturale con realizzazione di opere di fondazione 

a sostegno dell’impalcato in legno con rifinitura in assito e ringhiera di protezione 

 

 

   



 

 

4 Sistemazione paratoie e apparati storici sul canale Moirano 

4.1 Sistemazione passerella ciclopedonale nei pressi degli apparati storici con riproposizione degli 

elementi storico documentari (portale, ecc.) 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

   



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 4 -SISTEMAZIONE PARATOIE E 

APPARATI STORICI SUL CANALE MOIRANO

Modifica gruppo di paratoie di regolazione per derivazione

irrigua

1 08.P40.I71.005 Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, 

composta da lente nervata od a struttura cellulare anche in 

elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa 

superiore, soglia inferiore etc; totalmente in acciaio 

inossidabile AISI 304 con chiocciole in bronzo e volano di 

comando kg 18,86 1 850,00 34 891,00

2 08.P40.I67.005 Provvista di gruppo di ingranaggi riduttori in ferro a bagno 

d'olio per paratoie rettangolari a scorrimento verticale 

compreso il montaggio sulle paratoie cad 875,27 4,00 3 501,08

3  01.A18.C05 005 POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX

QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI,

CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E

SIMILI.

kg 2,99 1 850,00 5 531,50

4 Oneri specifici per la sicurezza 1 682,27

TOTALE INTERVENTO 4 - SISTEMAZIONE PARATOIE E 

APPARATI STORICI SUL CANALE MOIRANO 45 605,85

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI

URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE

DALCONCESSIONARIO -4 560,59

TOTALE INTERVENTO 4 - SISTEMAZIONE PARATOIE E 

APPARATI STORICI SUL CANALE MOIRANO 41 045,27



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 4.1 - PASSERELLA SUL CANALE 

MOIRANO PER PERCORSO CICLOPEDONALE

1  01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 

aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina 

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino 

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico 

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 

cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 

20 cm

m ((1,50*2,50)*6,00)*2 m³ 3,84 45,00 172,80

2  01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,

draga, escavatore, ecc.). m³ 6,40 45,00 288,00

3 01.A01.A50.010 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati

mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con

deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di

20 cm

m (8,00*0,80)*6,00*2 m³ 10,76 76,80 826,37

4 01.A01.B90 010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di

spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.

m ((1,00+2,0)/2*3,00)*2 m³ 6,65 9,00 59,85

5  01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 

206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli,

pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con

terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale

XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

m (8,00*6,00*0,10) m³ 89,60 4,80 430,08

6 01.A04.B20.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 

206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli,

pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con

terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale

XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C28/35

Fondazioni

m (7,60*0,40)*4,50 13,68

Elevazioni

m (2,00*4,50*0,40)*2 7,20

m³ 95,96 20,88 2 003,64

7 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 

eseguito con pompa compreso il nolodella stessa

in strutture armate m³ 25,73 25,68 660,75



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

8 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 

compenso per la maggiore quantita' di  materiale impiegato, 

noleggio vibratore e consu-mo energia elettrica o 

combustibile

di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,89 25,68 228,30

9 01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera  in 

acciaio ad aderenza migliorata fe b 38 e fe b 44

mc. 20,88*80Kg./mc. kg 1,53 1 670,40 2 555,71

10  01.A04.H10.005 Casserature per strutture in conglomerato cemen-tizio 

semplice od armato quali muri di sostegno,muri di 

controripa e simili, compreso il puntel-lamento ed il disarmo, 

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a 

contatto dei getti

in legname di qualunque forma

Fondazioni

m (7,60+4,50)*2*0,40 m² 33,50 9,68 324,28

11  01.A04.H00.005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o 

precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., 

compreso il puntellamen-to ed il disarmo misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma

Elevazioni

m (2,00*4,50)*2*2 36,00

m² 46,10 36,00 1 659,60

12 01.A17.A70.010 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno

lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,

nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru

In abete (Picea abies,  Abies alba) per edifici industriali

Travi nuova passerella

Travi principali 25x130

(0,25*1,30*10,00)*6 19,50

Traversi 14x20

(0,14*0,20*4,50)*24 3,02

Assito s=5 cm e varie per raccordi

(4,50*10,00)*0.05+1,50 3,75

m³ 1 561,76 26,27 41 033,68

13  01.A17.G00.005 Verniciatura con vernice sintetica speciale

Su legno

Travi nuovo ponte m² 29,88 350,00 10 458,00

14 01.P12.H20 010 TUBI METALLICI

IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8

per ringhiera kg 7,10 1 800,00 12 780,00

15 01.A18.C05 005 POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX

QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI,

CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E

SIMILI.

kg 2,99 1 800,00 5 382,00

16 Oneri specifici per la sicurezza 3 020,46

TOTALE INTERVENTO 4.1 - PASSERELLA SUL CANALE 

MOIRANO PER PERCORSO CICLOPEDONALE 81 883,51

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI

URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE

DALCONCESSIONARIO -8 188,35

TOTALE INTERVENTO 4.1 - PASSERELLA SUL CANALE 

MOIRANO PER PERCORSO CICLOPEDONALE 73 695,16



4 Sistemazione paratoie e apparati storici sul canale Moirano 

4.1 Sistemazione passerella ciclopedonale nei pressi degli apparati storici con riproposizione degli 

elementi storico documentari (portale, ecc.) 

 

STATO DI FATTO   
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4 Sistemazione paratoie e apparati storici sul canale Moirano 

4.1 Sistemazione passerella ciclopedonale nei pressi degli apparati storici con riproposizione degli 

elementi storico documentari (portale, ecc.) 

 

PROGETTO 
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4 Sistemazione paratoie e apparati storici sul canale Moirano;

4.1Sistemazione passerella ciclopedonale nei pressi degli apparati storici con riproposizione degli elementi storico
documentari (portale, ecc.);

4

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



4 Sistemazione paratoie e apparati storici sul canale Moirano;

4.1Sistemazione passerella ciclopedonale nei pressi degli apparati storici con riproposizione degli elementi storico
documentari (portale, ecc.);

Provvista di gruppo di ingranaggi
ridu ori in ferro a bagno d'olio per
paratoie re angolari a scorrimento
ver cale compreso il montaggio sulle
paratoie

Sistemazione stru urale con realizzazione di opere di fondazione a sostegno dell’impalcato in legno
con rifinitura in assito e ringhiera di protezione

Nuova paratoie di regolazione per derivazione irrigua con
nuovo elemento a scorrimento ver cale, composto da lente
nervata od a stru ura cellulare.



FASE 1b 
 

10.a Primo tratto connessione ciclabile da ingresso su C.so Piave (lato verso scuola) sino a tratto 

di ingresso al parco sino a connessione con percorso trasversale al parco, comprese infrastrutture 

sotterranee, accessori, illuminazione pubblica, ecc., connesse 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Si prevede di realizzare il primo tratto del percorso ciclopedonale adiacente la nuova viabilità interna  

La realizzazione prevede le seguenti tipologie di lavorazioni: 

 Scavo generale di sbancamento  

 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, per uno spessore compresso pari 

a cm.20, compattato con rullo pesante o vibrante  

 Strato di misto frantumato (stabilizzato) 

 Cordolatura laterale con elementi prefabbricati in calcestruzzo a sezione rettangolare sez. cm 12x30  

 

Vengono  inoltre  prevista  la  realizzazione  dei  sottoservizi  quali  fognature  acque  bianche  e  nere,  rete 

acquedotto, rete  illuminazione pubblica completa di punti  luce a palo, predisposizione  linea telefonica ed 

elettrica e rete gas metano.  

 

 

 

   



 

 
 

10.a Primo tratto connessione ciclabile da ingresso su C.so Piave (lato verso scuola) sino a tratto 

di ingresso al parco sino a connessione con percorso trasversale al parco, comprese infrastrutture 

sotterranee, accessori, illuminazione pubblica, ecc., connesse. 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

   



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 10a PERCORSO CICLABILE

SOTTOSERVIZI

Fognatura nera

1  01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, fino alla profondita' di  mt.3 e per un volume di 

almeno mc.1.

fino a m. 3,00

Tratto C-M-2

(35,00*1,80)*3,00 189,00

m³ 17,70 189,00 3 345,30

2 01.A01.A90.015 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, per una profondita' superiore a mt. 3.

da mt. 3,00 a m. 4,00

Tratto C-M-2

(35,00*1,80)*1,00 63,00

m³ 30,07 63,00 1 894,41

3 08.A15.D15.090 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi 

alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo 

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa 

solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

materiale idoneo, da compensarsi a parte:

DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.

Tratto C-M-2 35,00

m 114,98 35,00 4 024,30

4 Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di

idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20

cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo

di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte

opportunamente costipato

Tratto C-M-2

35,00*mc/ml 0,70 24,50

mc 20,00 24,50 490,00
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5 08.A30.G42.220 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici,

per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta

idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con

cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI

9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o

superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40

N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con

Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo

autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio

sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con

fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150

mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La

struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile

avente diametro interno 1000 mm e altezza minima 600

mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione

elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento

monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.

Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm,

predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si

collegherà alla base mediante innesto con guarnizione 
elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base

rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante

SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in

PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm -

altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.

Tratto C-M-2 2,00

cad 1 150,56 2,00 2 301,12

6 08.A30.G57.011 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco

conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e

08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54,

completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica

(DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla

DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 

prolunga in CLS SCC diametro 1000; altezza 66

Tratto C-M-2 7,00

cad 131,99 7,00 923,93

7 08.A30.G57.016 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco

conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e

08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54,

completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica

(DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla

DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 

prolunga in CLS SCC diametro 1000; altezza 99

Tratto C-M-2 7,00

cad 185,76 7,00 1 300,32

8 01.A01.B87 020 Reinterro  degli scavi in genere, con le  materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e 

regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico

Tratto C-M-2 164,50

m³ 7,87 164,50 1 294,62

9 01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, 

draga, escavatore, ecc.)

Tratto C-M-2 24,50

m³ 6,40 24,50 156,80

10 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 2,00 356,04
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11 01.P24.L60.005 Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese

televisive a colore e bianco nero con microtelecamere

stagne per l'effettuazionedi controlli, ispezioni, rilievi

all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere,

pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque

sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e un

videoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine

nonche' la registrazione della medesima, una titolatrice per

l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o

altro.comprensivo di due tecnici/operatori specializzati,

gasolio e lubrificante
h 108,51 4,00 434,04

Fognatura per acque bianche

12 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, fino alla profondita' di  mt.3 e per un volume di 

almeno mc.1.

Tratto C-M-2

(35,00*1,50)*2,25 118,13

m³ 17,70 118,13 2 090,81

13 08.A30.G06.020 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo 

vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio,

muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma,

aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di

diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con

prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito

lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e

quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm

6.8

Tratto C-M-2 35,00

m 73,05 35,00 2 556,75

14 01.A01.B87 020 Reinterro  degli scavi in genere, con le  materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e 

regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico

Tratto C-M-2

(35,00*1,50)*1,45 76,13

m³ 7,87 76,13 599,10

15 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, 

draga, escavatore, ecc.) m³ 6,40 42,00 268,80

16 08.A35.H10.170 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20

m 21,17 15,00 317,55
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17 Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di

idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20

cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo

di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte

opportunamente costipato

ml 650,00x mc/ml 0,40 mc 20,00 20,00 400,00

18 08.A30.G39.005 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di

caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di

cm. 100x100, come da disegno tipo. detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm. 20) o ad elementi prefabbricati in cemento

armato, compreso il ferro di armatura (spessore delle pareti

minimo cm. 10). soletta di copertura in cemento armato

dello spessore minimo di cm. 20. il tutto idoneo per

sopportare carichi stradali pesanti. compresi i gradini in

ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in

gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita

escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:

dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio 

della platea fino al filo superiore del chiusino) cad 531,70 2,00 1 063,40

19 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 2,00 356,04

20 08.A55.N09.005 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 

stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco 

cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in 

conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il 

riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di 

risulta, esclusa la provvista e posa della griglia

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm

80x90x75 (media altezza) cad 116,28 2,00 232,56

21 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 2,00 356,04

22 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 

dosaggio con cemento tipo 32,5 r in centrale di betonaggio, 

diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito 

in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la 

cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

eseguito con 150 kg/m³

(0,50*0,50)*15,00 m³ 66,62 3,75 249,83

23 01.A04.C03 010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 

direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

in strutture di fondazione m³ 8,73 3,75 32,74

Rete acquedotto

24 Realizzazione di rete per acquedotto in polietilene PE 100

diametro mm. 160, comprese opere di scavo, realizzazione

di bauletto in sabbia granita, ricoprimento, nastro

segnalatore, compresi pezzi 
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speciali, avvicinamento alla rete esistente per realizzazione

impatti, numero 5 saracinesche diametro mm. 150, numero

quatto idranti tipo Uni 94/85 DN 80 con relative

saracinesche diametro 80,

numero un idrante da sottosuolo UNI 45 con relative

saracinesche diametro mm. 80, il tutto come da preventivo

Acea Pinerolese industriale n° 96416/GG/cg dell'

11/06/2007 ml 180,00 70,00 12 600,00

Predisposizione rete telefonica

25 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 

natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 

lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 

di almeno m³ 1.

(0,60*1,00)*60,00 m³ 17,70 36,00 637,20

26 06.A10.B04.035 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7,37 60,00 442,20

27 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 3,00 924,24

28 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa

50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano

del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1,37 60,00 82,20

29 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 60,00 3,60

Oneri in economia di allacciamento e raccordi alla rete

esistente e assistenza agli scavi

30 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 20,00 738,20

31 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 20,00 684,20

32 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 20,00 614,20

Predisposizione linea elettrica

33 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 

natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 

lato dello scavo
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Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 

di almeno m³ 1.

(0,60*1,00)*60,00 m³ 17,70 36,00 637,20

34 06.A10.B04.035 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7,37 60,00 442,20

35 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 3,00 924,24

36 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa

50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano

del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1,37 60,00 82,20

37 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 60,00 3,60

38 Realizzazione di cabina Enel in muratura completa di

cavidotti in ingresso, serramenti e copertura n 20 000,00 1,00 20 000,00

Rete gas metano

39 Realizzazione di rete per distribuzione gas metano in

polietilene diametri variabili da mm. 225 a 315, comprese

opere di scavo, realizzazione di bauletto in sabbia granita,

ricoprimento, nastro segnalatore, compresi pezzi 

speciali, avvicinamento alla rete esistente per realizzazione

impatti, numero il tutto come da preventivo Acea Pinerolese

industriale n° 96805/GB/bc - 2007/473 dell' 20/06/2007

ml 165,00 60,00 9 900,00

Rete di illuminazione pubblica

35 analisi Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina a doppio 

scomparto (superiore per installazione gruppo di misura, 

inferiore per quadro elettrico utente) con serrature e piastra 

di fondo. Dimensioni indicative714x1290x271mm. Con 

zoccolo e serratura normalizzate ENEL per lo scomparto 

superiore. Grado di protezione almeno IP44. Completo di 

telaio per fissaggio su base in cls completo di tirafondi

cad. 955,00 1,00 955,00

32 Analisi Fornitura e posa in opera di basamento per armadio 

stradale realizzato in cls  dimensioni indicative 900x400 

compresa la fornitura di spezzoni di tubo per ingresso nel 

quadro cad. 185,99 1,00 185,99
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33 Analisi Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di cui al 

punto 1 di quadretto in PVC, grado di protezione IP44, 

dimensione 36 moduli DIN, montato sulla piastra di fondo e 

completo di raccordi per ingresso cavi contenente:

n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 

4x40A Idn 300mA selettivo per linea mensa

n. 1 interruttore automatico magntotermico differenziale 

4x32A Idn 300mA selettivo per linea centrale termica

Tutti i magnetoermici con P.d.I. 10kA, curva "C"

n. 1 interruttore automatico magnetotermico differnziale 

4x32A Idn 300mA selettivo per linea scuola

cad. 593,31 1,00 593,31

37 06.A08.A07.005 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con

fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in

scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di

alimentazione in corrente continua o alternata e per

qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.   

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con

fotocellula cad 61,61 1,00 61,61

38 06.A07.A02.025 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT),

tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 32,03 2,00 64,06

39 06.A07.A02.020 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT),

tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  fino 6 A cad 36,94 1,00 36,94

40 06.A07.C01.035 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico

(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Interr.non automatico - 2P -  da 40 a 63 A cad 27,38 1,00 27,38

41 06.A39.D.03.A 015 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti

NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di

funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado

manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A08.A09.015 F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) cad 45,05 2,00 90,10

42 06.A08.A01.015 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per

comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti

fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o

alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici.

F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni  con 1 contatti cad 14,71 1,00 14,71

43 Armature stradali IP-54; corpo in alluminio pressofuso;

coperchio copriaccessori e telaio con rifrattore apribili a

cerniera; rifrattore prismatizzato in vetro borosilicato;

riflettore in alluminio 99.85%; verniciatura bicolore

poliuretanica; vano accessori in esecuzione IP-23.

armatura stradale per lamp.con tecnologia a LED 70 W cad 550,00 3,00 1 650,00

44 13.P07.A05.020 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a

muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a

7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal

magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada

e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad 36,71 3,00 110,13
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45 06.A01.F01.020 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   6 m 5,39 60,00 323,40

46 06.A01.F01.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   2,5 m 3,60 60,00 216,00

Opere di fondazione

47 13.P02.B05.030 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione

stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di

fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 100x100x120 cm;

cad 146,07 3,00 438,21

48 13.P02.A05.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq,

con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia

vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm

20; m 22,06 60,00 1 323,60

49 06.A10.B04.025 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 m 5,38 10,00 53,80

50 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 4,00 1 232,32

51 13.P03.A15.005 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in

lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore

4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

cad 193,30 2,00 386,60

53 06.P43.F.02.G 005 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine

isolanti e connettori, per cavi con o senza

guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.

Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 27,63 2,00 55,26

54 06.P01.T09.015 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine

isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per

tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso

Giunti con muffole   tripolare 50-70 mmq cad 73,37 2,00 146,74

55 13.P11.B05.005 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il

consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni

dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di

effettivo funzionamento; h 63,07 8,00 504,56
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56 Fornitura e posa di morsettiera quadripolare con fusibili da

installare nelle asole dei pali. cad 65,00 3,00 195,00

Oneri in economia per allacciamento alla rete , essistenza

scavi

10 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 8,00 295,28

11 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 8,00 273,68

12 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 8,00 245,68

Pista ciclabile

01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 

aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina 

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino 

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico 

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 

cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente 

massimo di 20 cm

m³ 3,84 158,25 607,68

01.A21.A40.005 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 

stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente 

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie 

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie 

limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la 

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti 

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 

cm20
m2 6,52 527,50 3 439,30

01.A21.A50.005 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, 

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati 

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata 

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 

30 cm m2 1,74 527,50 917,85

20.A27.B25.005 Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta 

mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume 

composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 

superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante 

strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 

composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del 

fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 

30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 

10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello 

spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati 

separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta ad 

impianto di trattamento autorizzato Dello spessore finito di 

cm 25, con materiali forniti dalla ditta

m² 23,16 527,50 12 216,90

01.P05.B65.015 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in 

cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, 

con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, 

conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza 

non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 

12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200 m 24,33 422,00 10 267,26
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01.A21.F10.005 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in 

cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al 

cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote 

stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di 

rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e 

riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in 

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della 

larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400, 

ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; 

lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; 

la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di 

cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il 

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione 

rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale 

in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo 

successivo posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con 

scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il 

rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 

20 di altezza.

m 17,11 422,00 7 220,42

20.A27.B40.010 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, 

quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni 

di cm 10-12 Con piantoni annegati in base di calcestruzzo 

cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e 

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del 

materiale di risulta dello scavo per la fondazione dei 

piantoni m 25,42 211,00 5 363,62

13 Oneri specifici per la sicurezza 3 188,07

TOTALE INTERVENTO 10a PERCORSO CICLABILE E

SOTTOSERVIZI 126 460,43

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI

URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE

DALCONCESSIONARIO -12 646,04

TOTALE INTERVENTO 10a PERCORSO CICLABILE E

SOTTOSERVIZI 113 814,39



 
10.a Primo tratto connessione ciclabile da ingresso su C.so Piave (lato verso scuola) sino a tratto 

di ingresso al parco sino a connessione con percorso trasversale al parco, comprese infrastrutture 

sotterranee, accessori, illuminazione pubblica, ecc., connesse. 
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All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:500
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

10.a

10.a Completamento connessione ciclabile (lato verso scuola) da ingresso comprese infrastrutture sotterranee, accessori,
illuminazione pubblica, ecc. connesse all'edificazione.

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500

















3,00

Acquedotto con tubazione in polietilene

Linea energia elettrica

Linea Telecom

Fognatura

Linea Telecom

Tessuto non tessuto (280 g/mq)

Cordolo in cemento

Fondazione in misto granulare anidro (20 cm) compattato

Misto frantumato (stabilizzato)
non riciclato Ø 0-20 mm (10 cm)

cavidotto per predisposizione linea I.P.

Pozzetto ispezione

Punto luce a palo I.P.

NUOVA STRADA INTERNA

10.a Primo tratto connessione ciclabile da ingresso su C.so Piave (lato verso scuola) sino a tratto di ingresso al parco sino
a connessione con percorso trasversale al parco, comprese infrastrutture sotterranee, accessori, illuminazione pubblica, ecc.,

connesse all'edificazione.

Rete Gas



FASE 1b 
 

Primo tratto di nuova viabilità interna verso C.so Piave (lato verso scuola) 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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VIABILITA' ASSOGGETTATA AD USO PUBBLICO (lato
scuola) - primo tratto verso corso Piave

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in 
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed 
i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro 
l'area del cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
(Articolo: 01.A01.A10.010)
(mq 590,00*0,60) mc 354,00 2,77 980,58

2 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio-terrosi steso a 
strati o cordoli di cm.50di spessore, umidificati, se richiesto dalla 
direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con 
effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 
100 mcdi rilevato e comunque fino al raggiungimento di un 
soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite 
dalla direzione lavori, misurato in opera

materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori.

(Articolo: 01.A21.A10.010)
(mq 590,00*0,20) mc 118,00 15,05 1 775,90

3 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di 
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non supe-riori ai cm.12, 
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 
quantita' dimaterie limose o argillose, esclusa la compatta-zione, 
compresa la regolarizzazione con materia-le fine secondo i piani 
stabiliti

eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm. 30
(Articolo: 01.A21.A40.010) mq 590,00 8,72 5 144,80

4 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito

fino a 30 cm.
(Articolo: 01.A21.A50 010) mq 590,00 1,05 619,50

5 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera ad una ripresa

con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm. 8.
(Articolo: 01.A22.A80 020)
su sede stradale e parcheggi mq 410,00 8,29 3 398,90

6 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento
(binder), conforme alle norme tecniche citta'di torino (c.c.16.05.1973),
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, eclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm.6
compressi

(Articolo: 01.A22.B00 020) mq 410,00 7,67 3 144,70

7 Provvista e stesa di emulsione bituminosa catio-nica al 65% di bitume 
modificato in ragione di

kg. 0,500/mq. mq 820,00 0,56 459,20
(Articolo: 01.A22.A44.005)
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8 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme tecniche citta' di torino (c.c. 16/05/1973),
steso in opera con vibrifinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della d.l.,compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante
non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm.3.
(Articolo: 01.A22.B10 010) mq 450,00 4,05 1 822,50

9 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo
comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da
parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della
ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisiorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera

Per profondita' di cm. 5, con materiale a disposizione della ditta, sulla
sede stradale esistente

(Articolo: 01.A22.E00 125)
per raccordi alla viabilità esistente mq 150,00 7,66 1 149,00

10 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
(Articolo: 01.P26.A45 005) mc 149,10 6,00 894,60

Rete di illuminazione pubblica

11

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina composto
da n. 2 scomparti ciascuno con portella piena e chiusura a chiave (lo
scomparto superiore con portella con serratura unificata ENEL), piastra
di fondo, accessori di fiassaggio, basamento in cls con tirafondi e telaio
metallico. Grado di protezione IP44, isolamento in classe II cad 1,00 1 453,25 1 453,25

AP01

12 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
autoestinguente, grado di protezione IP 40, con portella di qualsiasi
tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio
per la posa in opera.
F.O. di da parete IP40 con portella 24 moduli cad 1,00 30,68 30,68

(Articolo: 06.A40.A.01.B 020)

13 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile
1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V,
circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi
tensione di funzionamento, compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.       

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux
1 contatto con fotocellula cad 1,00 59,38 59,38

(Articolo: 06.A39.D.02.E 005)

14 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C
potere
d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A cad 2,00 31,02 62,04

(Articolo: 06.A39.B.01.B 025)

15 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C
potere
d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A cad 1,00 35,62 35,62

(Articolo: 06.A39.B.01.B 020)

16 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto
carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 40 a 63 A cad 2,00 26,79 53,58

(Articolo: 06.A39.B.03.A 035)
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17 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a
qualsiasi
tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comando
manuale sul fronte del contattore, compreso ogni accessorio per la
posa
ed i collegamenti elettrici.
F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) cad 2,00 43,20 86,40

(Articolo: 06.A39.D.03.A 015)

18

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed
acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione
continua o alternata, compreso ogni accessorio per la posa, i
collegamenti elettrici ed eventuale foro per il montaggio nel quadro.
F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti cad 2,00 14,64 29,28

(Articolo: 06.A39.D.01.A 015)

19 Armatura stradale, equipaggiata con lampada a vapori di sodio di
potenza 150W completa di ausiliari elettrici, isolamento in classe II.
Adatta per montaggio testa palo. Grado di protezione almeno IP66.
Compresi lampada e accessori cad 3,00 265,00 795,00

20 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a palo o muro

Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a
muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore
a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal
magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della
lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; cad 3,00 32,64 97,92

(Articolo: 13.P07.A01.020)

21 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme
CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV)
non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25
mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di
derivazione.
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 6 m 60,00 4,03 241,80

(Articolo: 06.A43.B.05.B 020)

22 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme
CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV)
non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25
mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di
derivazione.
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5 m 60,00 2,47 148,20

(Articolo: 06.A43.B.05.B 010)

Opere di fondazione

23 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di
quanto occorrente per la formazione di blocco
di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle
dimensioni di 100x100x120 cm; m³ 3,60 149,17 537,01

(Articolo: 13.P02.B01.030)

Formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

24 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,
profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK
15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro
con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato m 60,00 21,19 1 271,40

(Articolo: 13.P02.A01.005)

25 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione
e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 m 10,00 5,52 55,20

(Articolo: 06.A41.A.02.D 025)

26 Fornitura e posa in opera di pozzetto
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Stima dei costi
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Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm
eseguito con getto di cls RBK
15N/mmq e con chiusino in ghisa classificato "D400" secondo UNI EN
124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione; m 4,00 197,53 790,12

(Articolo: 13.P02.A10.005)

27 Fornitura e posa in opera di palo tronco conico

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
conico lunghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio
saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base
162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600
mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi
150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità
palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; m 3,00 367,22 1 101,66

(Articolo: 13.P03.A03.015)

28 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e
connettori, per cavi con o senza
guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.
Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 2,00 27,63 55,26

(Articolo: 06.P43.F.02.G 005)

29

Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e
connettori, per cavi con o senza
guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.
Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 2,00 27,63 55,26

(Articolo: 06.P43.F.02.G 005)

Nolo di autocestello

30

Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il
consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni
dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di
effettivo funzionamento; h 4,00 53,51 214,04

(Articolo: 13.P11.B01.005)

31 Fornitura e posa di morsettiera quadripolare con fusibili da installare

nelle asole dei pali. cad 3,00 65,00 195,00

32 Oneri per allacciamento alla rete , essistenza scavi a corpo 1,00 4 500,00 4 500,00

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

33 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli

smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle

dimensioni indicate.Il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in

color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti

cotte al forno a 180? per 30'. Sul supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=

Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe

1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
(Articolo: 04.P80.A.01.020) cad 4,00 24,04 96,16

34 Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma

quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92.

Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni

quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in

color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti

cotte al forno a 180? per 30'. Sul supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe

1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2). lato 330 mm, sp. 30/10, Al,

H.I.
(Articolo: 04.P80.A.03.010) cad 4,00 17,42 69,68
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35 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale,

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale

nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in

color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti

cotte al forno a 180? per 30'. Sul supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe

1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).
diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, E.G. cad 2,00 75,70 151,40
(Articolo: 04.P80.A.02.045)

36 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

minimo mm 3,25 (PN). Puo essere richiesta anche con cavallotti saldati 

alla base per il fissaggio con sistema band-it (PRS). diam. 60 h da 2.81

a 3.80 m.
(Articolo: 04.P80.D.01.025) cad 10,00 25,23 252,30

37 Installazione di palina di sostegno per cartellonistica stradale su
qualsiasi tipo di pavimentazione compresi gli oneri di: carico e trasporto
dei materiali da e per i magazzini ATM e/o Comunali, disfacimento di
pavimentazione, scavo, formazione di basamento in cls (Rck>=150
Kg/cmq) delle dimensioni minime di cm 30x30x30, posa della palina
reinterro e ripristino della pavimentazione con materiale analogo
all'esistente, pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta
alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte.
(Articolo: 16.P03.A 01 140) cad 10,00 22,14 221,40

38 Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm composta da due

elementi simmetrici con fori per bullone passante, in lamiera di

spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.

Staffa a collare  in ferro zincato diam. 60 mm.
(Articolo: 04.P82.B.02.010) cad 20,00 1,90 38,00

39 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni,
dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant?altro occorrente,su qualsiasi
tipo di sostegno compreso sistema band-it.

tra 0.25 mq e 1.5 mq
(Articolo: 04.P84.A.01 010) cad 4,00 15,24 60,96

40 Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di
formato diverso. Il prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica
discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero.

superficie tra 0,25 e 1,5 mq
(Articolo: 04.P85.A.01 010) cad 2,00 4,57 9,14

41 Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di
pavimentazione. Per recupero si intende la demolizione completa del
basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il

ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del

sito e l'asportazione del materiale di risulta.Diam <=60 mm
(Articolo: 04.P85.A.03 005) cad 2,00 15,86 31,72

42 Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm

mediante taglio con mola a disco e sigillatura del troncone infisso nella

pavimentazione con malta cementizia oppure recupero di qualsiasi tipo

di sostegno sempre avente diametro fino a 60 mm precedentemente

ancorato a palificazioni esistenti con il sistema Band-it.
(Articolo: 04.P85.A.05 005) cad 2,00 7,77 15,54

43 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente
verniciata.

striscia di larghezza cm 12
(Articolo: 04.P83.A.02 005)

per strade m 180,00
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44 Segnale "Attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 
303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso 
bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio 
per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.

40x40 cm, Al, E.G.
(Articolo: 04.P80.B.06 005) cad 2,00 37,85 75,70

45 Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
scritta completa di STOP/TAXI urbano
(Articolo: 04.P83.A.06 005) cad 2,00 19,82 39,64

TOTALE 32 319,42

INCREMENTO DEL 10% PER AGGIORNAMENTO PREZZI 35 551,36

ONERI PER LA SICUREZZA

Oneri relativi alla sicurezza, per opere di scavo, opere provvisionali per

la realizzazione delle opere in progetto a corpo 1,00 15 000,00 7 500,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 7 500,00

TOTALE 43 051,36
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FASE 2 
 

5.b Completamento viabilità Via Moirano comprese  infrastrutture sotterranee, accessori, ecc., 

connesse all'edificazione 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Si  prevede  di  concludere  la  realizzazione  della  nuova  Via  Moirano  comprensiva  dei  sottoservizi  quali 

fognature  acque  bianche  e  nere,  rete  acquedotto,  rete  illuminazione  pubblica,  predisposizione  linea 

telefonica ed elettrica e rete gas metano. La sede stradale sarà realizzata con nuovo strato di fondazione e 

finitura  in manto bituminoso comprensivi dei  raccordi alla viabilità esistente con dotazione di opportuna 

segnaletica  orizzontale  e  verticale.  E’  inoltre  prevista  la  realizzazione  di  percorsi  pedonali  delimitati  da 

cordolature in cls e rifiniti in asfalto su cassonetto in cls. Verranno realizzate inoltre aree verdi di ‘separazione’ 

tra  zona a parcheggi  lato  strada e percorsi pedonali  con messa a dimora di alberature a  filare.  Saranno  

realizzate  le  opere  finalizzate  all’attraversamento  torrente  Lemina,  alla  realizzazione  di  spingitubo,  al 

consolidamento funzionale  del canale esistente scarico acque bianche Via Moirano e ai manufatti di scarico 

nel Torrente Lemina    



 
 

 

5.b Completamento viabilità Via Moirano comprese  infrastrutture sotterranee, accessori, ecc., 

connesse all'edificazione 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

   



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 5b - STRADE E PARCHEGGI E

SOTTOSERVIZI

1 01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 

aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina 

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino 

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico 

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 

cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 

20 cm

(mq 4300,00*0,60) m³ 3,84 2 580,00 9 907,20

2 01.A21.A10.010 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio-terrosi 

steso a strati o cordoli di cm.50di spessore, umidificati, se 

richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico 

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un 

periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 mcdi rilevato e 

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado 

di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla 

direzione lavori, misurato in opera

materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 

direzione lavori.

(mq 4300,00*0,30) m³ 17,15 1 290,00 22 123,50

3 01.A21.A40.010 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 

stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente 

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 

non supe-riori ai cm.12, assolutamente scevro di materie 

terrose ed organiche e con minime quantita' dimaterie 

limose o argillose, esclusa la compatta-zione, compresa la 

regolarizzazione con materia-le fine secondo i piani stabiliti

eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 

cm. 30 m² 9,81 4 300,00 42 183,00

4 01.A21.A50 010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito fino a 30

cm. m² 1,29 4 300,00 5 547,00

5 01.A22.A80.020 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto

concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante

con idoneo effetto costipante 

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore

compresso pari a cm 8

su sede stradale e parcheggi m² 11,32 2 550,00 28 866,00



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

6 01.A22.B00.020 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,

compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista

e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di

cm 6 compressi m² 9,89 2 550,00 25 219,50

7 Provvista e stesa di emulsione bituminosa catio-nica al 65% 

di bitume modificato in ragione di

kg. 0,500/mq. m² 0,54 5 100,00 2 754,00

8 01.A22.B10 010 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di

Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della

massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso

pari a cm 3 m² 5,64 2 700,00 15 228,00

Marciapiedi e pista ciclabile

9 vedere analisi Formazione di fondazione per marciapiede rialzato, com-

prendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con

resistenza caratteristica pari a 100 Kg/cmq. 

su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm. 10

compressi, compresa la pavimentazione sovrastante 

bituminosa e lo scavo del cassonetto-spessore 10 cm.

Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra di luserna, dell'al-

tezza di cm. 25, con smusso di cm. 2, rifilati nei giunti

per un perfetto combaciamento e per cm. 3 di profondità

nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza

di almeno ml. 0,80 comprendente:

lo scavo per  far posto al cordone e al sotto fondo in 

calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione

lavori; lo strato di conglomerato cementizio (cemento

Mg. 15, sabbia mc. 0,400, ghiaietta mc. 0,800) per la for-

mazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore 

di cm. 15 e della larghezza di cm. 40; la rifilatura dei

giunti e il ripassamento durante e dopo la posa; la sigil-

latura con pastina di cemento colata, per la formazione 

di scivoli per accessi pedonali e carrai e per disabili 

> marciapiedi  larghezza m 2,50 con cordolo sui due lati

ml 235,00 410,00 96 350,00

Fognatura nera

Opere preliminari per attraversamento torrente Lemina

10  01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 

natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 

lato dello scavo



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

'Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 

di almeno m³ 1.

(1,50*1,20*18,00)+(3,50*3,00*5,00)*2 m³ 17,70 137,40 2 431,98

11 01.A04.B20 005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI

EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,

travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con

terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2

(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso

ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

(2,00*1,00*20,00) m³ 89,60 40,00 3 584,00

12 01.A04.C30 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

in strutture di fondazione m³ 20,95 40,00 838,00

13 01.A04.E00 005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile

di calcestruzzo cementizio armato

fondazioni ponte e travi di collegamento m³ 8,89 40,00 355,60

14 01.A04.H00 005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi ecc.,

compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma

(20,00*1,00)*2 m² 46,10 40,00 1 844,00

15  01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione

in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k kg 1,53 2 000,00 3 060,00

16 18.A30.A16.025 Fornitura e posa in opera di gabbione scatolare,

autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete

metallica elettrosaldata, con filo in acciaio protetto contro la

corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed

alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in

Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore

del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in

ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il

gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli

standard ETA. Riciclabile al 100%. Compresi i tiranti ed i

ganci di chiusura. Escluso il riempimento

Con filo diametro 4 mm e maglia mm. 65x65

dimensioni 200x100x100 cm cad 163,93 40,00 6 557,20

17 18.A30.A20.005 Riempimento di gabbioni e materassi metallici con

materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da cava o

da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile nè gelivo,

ad elevato peso specifico e di pezzatura superiore alla

dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro) per

evitare fuoriuscite del riempimento sia in fase di posa in

opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a garanzia di

un riempimento uniforme ed omogeneo.   

Riempimento con operazioni esclusivamente manuali con

materiale proveniente da cava m³ 74,47 80,00 5 957,60
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18 Opere provvisionali per lo smaltimento delle acque in fase

di realizzazione e opere minori di raccordo a corpo 5 500,00 1,00 5 500,00

Realizzazione spingitubo

19 08.A50.M05.005 Fornitura ed installazione di tubazione in ferro trafilato di

spessore ed armatura adeguati a sopportare la spinta

mediante l'infissione nel terreno con macchine spingitubo,

misurata fra le due estremita' della stessa, effettuata in

terreni di normale consistenza (ad esclusione pertanto di

terreni rocciosi con trovanti, tufo, manufatti, ecc...),

compreso l'onere per il calaggio dei singoli elementi nella

camera di alloggiamento macchine, il noleggio di tutte le

attrezzature di spinta, controllo e sicurezza, lo smarinaggio

all'interno della tubazione in fase di spinta ed il

sollevamento del materiale di risulta fino al piano

campagna, ogni operazione relativa alla correzione della

direzione, compreso e compensato ogni e qualsiasi altro

onere, che sia attinenente alle operazioni di cui sopra, per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore minimo

16 mm

DN 1200

Per attraversamento FF.SS. m 1 882,70 33,00 62 129,10

Tratto su nuova sede stradale

20  01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, fino alla profondita' di  mt.3 e per un volume di 

almeno mc.1.

fino a m. 3,00

Tratto L-F-B-N

(323,45*1,50)*3,50 m³ 17,70 1 698,11 30 056,59

21  01.A01.A90.015 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, per una profondita' superiore a mt. 3.

da mt. 3,00 a m. 4,00

Tratto L-F-B-N

(323,45*1,50)*0,60 m³ 30,07 291,11 8 753,53

22 08.A15.D15.090 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi 

alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo 

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa 

solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

materiale idoneo, da compensarsi a parte:

DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.

Tratto L-F m 114,98 156,15 17 954,13
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23 08.A15.D15.105 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi 

alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo 

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa 

solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

materiale idoneo, da compensarsi a parte:

DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m.

Tratto B-N m 175,48 167,30 29 357,80

24 Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di

idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20

cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo

di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte

opportunamente costipato

Tratto L-F-B-N

323,45*mc/ml 0,80 mc 20,00 258,76 5 175,20

25 08.A30.G42.220 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici,

per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta

idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con

cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI

9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o

superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40

N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con

Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo

autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio

sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con

fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150

mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La

struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile

avente diametro interno 1000 mm e altezza minima 600

mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione

elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento

monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.

Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm,

predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si

collegherà alla base mediante innesto con guarnizione 
elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm: base

rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante

SCC classe C60/75 o in cls vibrato con rivestimento in

PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm -

altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.

Tratto L-F-B-N cad 1 150,56 8,00 9 204,48

26 08.A30.G57.016 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco

conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e

08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54,

completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica

(DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla

DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 

prolunga in CLS SCC diametro 1000; altezza 99

Tratto L-F-B-N cad 185,76 16,00 2 972,16

27 01.A01.B87 020 Reinterro  degli scavi in genere, con le  materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione 

e regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico

Tratto L-F-B-N m³ 7,87 1 730,46 13 618,70

28 01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, 

draga, escavatore, ecc.)

Tratto L-F-B-N m³ 6,40 258,76 1 656,06
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29 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 8,00 1 424,16

30 01.P24.L60.005 Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese

televisive a colore e bianco nero con microtelecamere

stagne per l'effettuazionedi controlli, ispezioni, rilievi

all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere,

pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque

sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e un

videoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine

nonche' la registrazione della medesima, una titolatrice per

l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o

altro.comprensivo di due tecnici/operatori specializzati,

gasolio e lubrificante

h 108,51 4,00 434,04

Fognatura per acque bianche

31 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 

natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa 

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il 

loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 

necessario, fino alla profondita' di  mt.3 e per un volume di 

almeno mc.1.

per interramento derivazione irrigua esistente

(213,00*1,50)*2,00 639,00

Tratto L-F-B

(178,00*1,50)*2,00 534,00

Tratto I-L

(146,00*1,20)*1,50 262,80

m³ 17,70 1 435,80 25 413,66

32 08.A30.G06.020 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in

calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano

di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta

in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata

con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico

distribuito lungo la generatrice superiore del volto,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di

cm 6.8

Tratto I-L 146,00

m 73,05 146,00 10 665,30

33 08.A30.G06.025 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in 

calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano 

di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta 

in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata 

con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico 

distribuito lungo la generatrice superiore del volto, 

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa 

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera 

perfettamente ultimata a regola d'arte
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del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di

cm 8.4

Tratto L-F-B m 178,00

per interramento derivazione irrigua esistente m 213,00

m 103,44 391,00 40 445,04

34 01.A01.B87 020 Reinterro  degli scavi in genere, con le  materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione 

e regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico

Tratto L-F-B

(178,00*1,50)*1,20 320,40

Tratto I-L

(146,00*1,20)*0,70 122,64

m³ 7,87 443,04 3 486,72

35 01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, 

draga, escavatore, ecc.) m³ 6,40 992,76 6 353,66

36 08.A35.H10.170 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20

m 21,17 210,00 4 445,70

37 08.A35.H10.180 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 31,5

m 58,35 80,00 4 668,00

38 Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di

idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20

cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo

di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte

opportunamente costipato

ml 290,00x mc/ml 0,40 mc 20,00 116,00 2 320,00

39 08.A30.G39.005 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di

caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di

cm. 100x100, come da disegno tipo. detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm. 20) o ad elementi prefabbricati in cemento

armato, compreso il ferro di armatura (spessore delle pareti

minimo cm. 10). soletta di copertura in cemento armato

dello spessore minimo di cm. 20. il tutto idoneo per

sopportare carichi stradali pesanti. compresi i gradini in

ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in

gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita

escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:

dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio

della platea fino al filo superiore del chiusino) cad 531,70 16,00 8 507,20
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40 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 16,00 2 848,32

41 08.A55.N09.005 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 

stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco 

cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in 

conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il 

riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra 

di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm

80x90x75 (media altezza) cad 116,28 48,00 5 581,44

42 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in

polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 48,00 8 544,96

43 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 

dosaggio con cemento tipo 32,5 r in centrale di betonaggio, 

diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito 

in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la 

cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

eseguito con 150 kg/m³

(0,50*0,50)*255,00 m³ 66,62 63,75 4 247,03

44 01.A04.C03 010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 

direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

in strutture di fondazione

m³ 8,73 63,75 556,54

Manufatti di scarico nel Torrente Lemina 

45  01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 

natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 

lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 

di almeno m³ 1.

(1,50*1,20*10,00)*3 m³ 17,70 54,00 955,80

46 01.A04.B20 005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI

EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,

travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con

terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2

(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso

ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

(2,00*1,00*10,00)*3 m³ 89,60 60,00 5 376,00
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47 01.A04.C30 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

in strutture di fondazione m³ 20,95 60,00 1 257,00

48 01.A04.E00 005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile

di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,89 60,00 533,40

49 01.A04.H00 005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi ecc.,

compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma

(10,00*1,00)*2*3 m² 46,10 60,00 2 766,00

50 01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo gli schemi di esecuzione

in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k kg 1,53 6 000,00 9 180,00

51 18.A30.A16.025 Fornitura e posa in opera di gabbione scatolare,

autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete

metallica elettrosaldata, con filo in acciaio protetto contro la

corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed

alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in

Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore

del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in

ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il

gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli

standard ETA. Riciclabile al 100%. Compresi i tiranti ed i

ganci di chiusura. Escluso il riempimento

Con filo diametro 4 mm e maglia mm. 65x65

dimensioni 200x100x100 cm cad 163,93 27,00 4 426,11

52 18.A30.A20.005 Riempimento di gabbioni e materassi metallici con

materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da cava o

da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile nè gelivo,

ad elevato peso specifico e di pezzatura superiore alla

dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro) per

evitare fuoriuscite del riempimento sia in fase di posa in

opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a garanzia di

un riempimento uniforme ed omogeneo.   

Riempimento con operazioni esclusivamente manuali con

materiale proveniente da cava m³ 74,47 54,00 4 021,38

53 Economie per opere provvisionali per lo smaltimento delle

acque in fase di realizzazione e opere minori di raccordo

54 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 30,00 1 107,30

55 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 30,00 1 026,30

56 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 30,00 921,30

Consolidamento funzionale canale esistente scarico acque

bianche Via Moirano
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57 02.P25.F05.010 Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la

sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità

massima di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco

eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e

natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa

l'eventuale armatura provvisionale dello scavo, il

sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; -

realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la

fornitura a getto di calcestruzzo C25/30 (Rck 30) S4

considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il

ferro e compresa la saturazione.

(0,45*0,40)*300,00 m³ 940,60 54,00 50 792,40

Rete acquedotto

58 Realizzazione di rete per acquedotto in polietilene PE 100

diametro mm. 160, comprese opere di scavo, realizzazione

di bauletto in sabbia granita, ricoprimento, nastro

segnalatore, compresi pezzi 

speciali, avvicinamento alla rete esistente per realizzazione

impatti, numero 5 saracinesche diametro mm. 150, numero

quatto idranti tipo Uni 94/85 DN 80 con relative

saracinesche diametro 80,

numero un idrante da sottosuolo UNI 45 con relative

saracinesche diametro mm. 80, il tutto come da preventivo

Acea Pinerolese industriale n° 96416/GG/cg dell'

11/06/2007 ml 180,00 110,00 19 800,00

Rete di illuminazione pubblica

59 analisi Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina a doppio 

scomparto (superiore per installazione gruppo di misura, 

inferiore per quadro elettrico utente) con serrature e piastra 

di fondo. Dimensioni indicative714x1290x271mm. Con 

zoccolo e serratura normalizzate ENEL per lo scomparto 

superiore. Grado di protezione almeno IP44. Completo di 

telaio per fissaggio su base in cls completo di tirafondi

cad. 955,00 1,00 955,00

60 Analisi Fornitura e posa in opera di basamento per armadio 

stradale realizzato in cls  dimensioni indicative 900x400 

compresa la fornitura di spezzoni di tubo per ingresso nel 

quadro cad. 185,99 1,00 185,99

61 Analisi Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di cui al 

punto 1 di quadretto in PVC, grado di protezione IP44, 

dimensione 36 moduli DIN, montato sulla piastra di fondo e 

completo di raccordi per ingresso cavi contenente:

n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 

4x40A Idn 300mA selettivo per linea mensa

n. 1 interruttore automatico magntotermico differenziale 

4x32A Idn 300mA selettivo per linea centrale termica

Tutti i magnetoermici con P.d.I. 10kA, curva "C"

n. 1 interruttore automatico magnetotermico differnziale 

4x32A Idn 300mA selettivo per linea scuola

cad. 593,31 1,00 593,31

62 06.A08.A07.005 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con

fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in

scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di

alimentazione in corrente continua o alternata e per

qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.   

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con

fotocellula cad 61,61 1,00 61,61
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63 06.A07.A02.025 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 32,03 2,00 64,06

64 06.A07.A02.020 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  fino 6 A cad 36,94 1,00 36,94

65 06.A07.C01.035 F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico

(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Interr.non automatico - 2P -  da 40 a 63 A cad 27,38 1,00 27,38

66 06.A08.A09.015 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti

NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di

funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado

manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) cad 45,05 2,00 90,10

67 06.A08.A01.015 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per

comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti

fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o

alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici.

F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni  con 1 contatti cad 14,71 1,00 14,71

68 Armature stradali IP-54; corpo in alluminio pressofuso;

coperchio copriaccessori e telaio con rifrattore apribili a

cerniera; rifrattore prismatizzato in vetro borosilicato;

riflettore in alluminio 99.85%; verniciatura bicolore

poliuretanica; vano accessori in esecuzione IP-23.

armatura stradale per lamp.con tecnologia a LED 70 W cad 550,00 2,00 1 100,00

69 Armature stradali IP-54; corpo in alluminio pressofuso;

coperchio copriaccessori e telaio con rifrattore apribili a

cerniera; rifrattore prismatizzato in vetro borosilicato;

riflettore in alluminio 99.85%; verniciatura bicolore

poliuretanica; vano accessori in esecuzione IP-23.

armatura stradale per lamp.con tecnologia a LED 90 W cad 650,00 14,00 9 100,00

70 13.P07.A05.020 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a

muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a

7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal

magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della

lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad 36,71 16,00 587,36

71 06.A01.F01.020 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   6 m 5,39 560,00 3 018,40

72 06.A01.F01.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   2,5 m 3,60 620,00 2 232,00
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Opere di fondazione

73 13.P02.B05.030 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione

stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di

fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 100x100x120 cm;

cad 146,07 16,00 2 337,12

74 13.P02.A05.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq,

con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia

vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm

20; m 22,06 550,00 12 133,00

75 06.A10.B04.025 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 m 5,38 24,00 129,12

76 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 24,00 7 393,92

77 13.P03.A15.005 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in

lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore

4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

cad 193,30 16,00 3 092,80

Fornitura e posa in opera di accessori per supporto

apparecchi di illuminazione

Fornitura e posa in opera di accessorio per installazione di

n. 2 apparecchi contrapposti su singolo palo cad 150,00 14,00 2 100,00

79 06.P43.F.02.G 005 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine

isolanti e connettori, per cavi con o senza

guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.

Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 27,63 10,00 276,30

80 06.P01.T09.015 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine

isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per

tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso

Giunti con muffole   tripolare 50-70 mmq cad 73,37 10,00 733,70

81 13.P11.B05.005 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il

consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni

dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di

effettivo funzionamento; h 63,07 16,00 1 009,12

82 Fornitura e posa di morsettiera quadripolare con fusibili da

installare nelle asole dei pali. cad 65,00 16,00 1 040,00

78
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Oneri in economia per allacciamento alla rete , essistenza scavi

83 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 30,00 1 107,30

84 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 30,00 1 026,30

85 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 30,00 921,30

Predisposizione rete telefonica

86 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 

natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 

lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 

di almeno m³ 1.

(0,60*1,00)*170,00 m³ 17,70 102,00 1 805,40

87 06.A10.B04.035 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7,37 170,00 1 252,90

88 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 8,00 2 464,64

89 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa

50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano

del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1,37 170,00 232,90

90 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 170,00 10,20

Oneri in economia di allacciamento e raccordi alla rete

esistente e assistenza agli scavi

91 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 35,00 1 291,85

92 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 35,00 1 197,35

93 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 35,00 1 074,85

Predisposizione linea elettrica

94 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 

natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 

compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 

stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 

lato dello scavo
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Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 

ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 

di almeno m³ 1.

(0,60*1,00)*170,00 m³ 17,70 102,00 1 805,40

95 06.A10.B04.035 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia

parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la

posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7,37 170,00 1 252,90

96 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni

elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563

e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 8,00 2 464,64

97 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa

50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano

del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1,37 170,00 232,90

98 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 170,00 10,20

Rete gas metano

99 Realizzazione di rete per distribuzione gas metano in

polietilene diametri variabili da mm. 225 a 315, comprese

opere di scavo, realizzazione di bauletto in sabbia granita,

ricoprimento, nastro segnalatore, compresi pezzi 

speciali, avvicinamento alla rete esistente per realizzazione

impatti, numero il tutto come da preventivo Acea Pinerolese

industriale n° 96805/GB/bc - 2007/473 dell' 20/06/2007

ml 165,00 130,00 21 450,00

Aree verdi

100 01.P27.A10 060 Acer platanoides globosum cfr=20-25 ha=3.50 z 

cad 313,85 17,00 5 335,45

101 01.P27.A10 325 Fraxinus excelsior  cfr=20-25 ha=3.50 z

cad 193,20 17,00 3 284,40

102 01.P27.E40 010 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in 

tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con 

scheletro in quantita' non superiore al 5% e con ph 6-6.5

contenente sostanza organica non inferiore al 2% m³ 12,04 110,00 1 324,40

103  01.A21.A20 005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm.3, 

provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati 

regolari, secondo le indicazioni della direzione  lavori, 

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed 

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato 

e simili, sparsi con mezzi meccanici. m³ 6,42 110,00 706,20
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104 20.A27.A66 010 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto 

compresa tra cm.20 e cm.25, comprendente lo scavo della 

buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di 

risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto 

delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre 

pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del 

diametro di cm.8, lunghezza di mt. 2.50 e altezza fuori terra 

di mt. 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al 

fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg.50 di 

letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta 

cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui 

il primo al momento del piantamento

buca di mt. 1.50x1.50x0.90 cad 167,49 34,00 5 694,66

105 20.A27.A10 030 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del 

piano di semina con livellamento sminuzzamento e 

rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, 

carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di 

risulta

(Articolo: 20.A27.A10)

su cassonetto gia' preparato di cm.40, dissodamento 

sottofondo compresa la fornitura e stesa  di terra agraria m² 8,41 550,00 4 625,50

106 Elementi arredo, panchine, cestini ecc… a corpo 14 000,00 1,00 14 000,00

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

107 04.P80.A01.020 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di

alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme

alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle

dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura

meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e

lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di

vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto

cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a

pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con

D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=

pellicola retroriflettente classe 2).

600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. cad 23,21 8,00 185,68

108 04.P80.A03.010 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello

integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio

dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico

e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2).

Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, H.I cad 16,82 8,00 134,56
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109 04.P80.A02.045 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto

in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni

quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico

e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2).

Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G. cad 73,08 4,00 292,32

110 04.P80.D01.025 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta

anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con

sistema BAND-IT (prs).

Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 24,36 10,00 243,60

111 04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di

qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti

di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri

previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento

in conglomerato cementizio al 250, ripristino della

pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione

del materiale di risulta.

Diam. <= 60 mm cad 30,12 10,00 301,20

112 04.P82.B.02.010 Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm

composta da due elementi simmetrici con fori per bullone

passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3,

molata smussata e zincata a caldo. Staffa a collare in ferro

zincato diam. 60 mm. cad 1,97 40,00 78,80

113 04.P84.A.01 010 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di

formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio

quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e

quant?altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno

compreso sistema band-it.

tra 0.25 mq e 1.5 mq cad 16,75 4,00 67,00

114 04.P85.A.01 010 Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale

stradale di formato diverso. Il prezzo e comprensivo del

trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino

comunale nel caso di recupero.

superficie tra 0,25 e 1,5 mq cad 5,01 5,00 25,05

115 04.P85.A.03 005 Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di

pavimentazione. Per recupero si intende la demolizione

completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e

riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della

pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione

del materiale di risulta.Diam <=60 mm

cad 17,42 5,00 87,10



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 

Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

116 04.P85.A.05 005 Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino

a 60 mm mediante taglio con mola a disco e sigillatura del

troncone infisso nella pavimentazione con malta cementizia

oppure recupero di qualsiasi tipo di sostegno sempre

avente diametro fino a 60 mm precedentemente ancorato a

palificazioni esistenti con il sistema Band-it.

cad 8,54 5,00 42,70

117  04.P83.A.02 005 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia

effettivamente verniciata.

striscia di larghezza cm 12

per strade 560,00

per parcheggi 430,00

m 0,42 990,00 415,80

118 04.P80.B.06 005 Segnale "Attraversamento pedonale" o similare di forma 

quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio 

estruso tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema 

di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm 

o di dimensioni maggiori.

40x40 cm, Al, E.G. cad 36,55 4,00 146,20

119 04.P83.A.06 005 Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere 

cm 160

scritta completa di STOP/TAXI urbano cad 21,04 2,00 42,08

120 04.P83.A.09 005 Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura 

laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o 

a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 

149 R. E. cds) dim. m 3,00x5,00

demarcazione stallo h o c/s a pettine/spina cad 47,78 3,00 143,34

121  04.P83.A.13 005 Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla 

pavimentazione secondo lo schema della fig. II 442/b (art. 

148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.

simbolo pista ciclabile 150x200 cm cad 5,70 7,00 39,90

122 Oneri specifici per la sicurezza 31 268,81

TOTALE INTERVENTO 5b - STRADE E PARCHEGGI E

SOTTOSERVIZI 847 686,82

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI

URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE

DALCONCESSIONARIO -84 768,68

TOTALE INTERVENTO 5b - STRADE E PARCHEGGI E

SOTTOSERVIZI 762 918,13



 
5.b Completamento viabilità Via Moirano comprese  infrastrutture sotterranee, accessori, ecc., 

connesse all'edificazione 

 

STATO DI FATTO   
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5.b Completamento viabilità Via Moirano comprese  infrastrutture sotterranee, accessori, ecc., 

connesse all'edificazione 
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Tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm.4

calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm.6 compressi,
compresa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Strato separatore tessuto non tessuto in polipropilene del peso di gr. 200

Misto granulare anidro per fondazioni stradali
compattato, s= 30cm.

Rete principale di convogliamento delle acque stradali,
tubo in pvc rigido per fognature serie uni en 1401-1,
diametro esterno Ø 50

Allacciamenti, tubo in pvc rigido per fognature serie uni en 1401-1,
diametro esterno Ø 35,5

Cameretta di raccolta acque stradali
dimensioni interne 40x40
completa di chiusino in ghisa

Acquedotto con tubazione in polietilene
ad alta densità (PEAD) PN16 diam. 110 mm

Linea energia elettrica
cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mmq di sezione

Linea Telecom

Fognatura in pead strutturato
di tipo corrugato Ø50

150

Viale alberato
Carreggiata

scala 1:50

Parcheggio

Punto luce a palo

Marciapiede/ciclabile

PARTICOLARE SEZIONE VIA MOIRANO

250 250
700



FASE 2 
 

10.b  Completamento  connessione  ciclabile  (lato  verso  scuola)  da  ingresso  comprese 

infrastrutture sotterranee, accessori, illuminazione pubblica, ecc. connesse all'edificazione. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Si prevede il proseguimento del tratto del percorso ciclopedonale adiacente la nuova viabilità interna con le 

medesime fasi operative previste per il primo tratto con finitura in misto frantumato (stabilizzato) delimitato 

da  cordolatura  laterale  con  elementi  prefabbricati  in  calcestruzzo  oltre  alla  prosecuzione  delle  opere 

finalizzate alla  realizzazione dei  sottoservizi quali  fognature acque bianche e nere,  rete acquedotto,  rete 

illuminazione pubblica completa di punti luce a palo, predisposizione linea telefonica ed elettrica e rete gas 

metano.  

   



 
 

10.b  Completamento  connessione  ciclabile  (lato  verso  scuola)  da  ingresso  comprese 

infrastrutture sotterranee, accessori, illuminazione pubblica, ecc. connesse all'edificazione. 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

   



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 10b PERCORSO CICLABILE
SOTTOSERVIZI

Fognatura nera

1 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 
natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 
stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, 
compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie 
scavate ed il loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 
ove necessario, fino alla profondita' di  mt.3 e per un 
volume di almeno mc.1.

fino a m. 3,00
Tratto 2-D
(187,80*1,80)*3,00 1 014,12
Tratto D-F
(205,60*1,80)*3,00 1 110,24

m³ 17,70 2 124,36 37 601,17

2  01.A01.A90.015 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 
natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 
stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, 
compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie 
scavate ed il loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 
ove necessario, per una profondita' superiore a mt. 3.
da mt. 3,00 a m. 4,00
Tratto C-M-D
(187,80*1,80)*1,00 338,04
Tratto D-F
(205,60*1,80)*1,70 629,14

m³ 30,07 967,18 29 082,98

3 08.A15.D15.090 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi 
alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo 
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa 
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo, da compensarsi a parte:

DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.
Tratto 2-D 187,80
Tratto D-F 205,60

m 114,98 393,40 45 233,13

4 Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di
idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20
cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo
di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte
opportunamente costipato

Tratto C-M-D
187,80*mc/ml 0,70 131,46
Tratto D-F
205,60*mc/ml 0,80 164,48

mc 20,00 295,94 5 918,80



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

5 08.A30.G42.220 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici,
per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta
idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con
cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI
9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o
superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40
N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con
Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo
autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio
sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con
fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti
150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La
struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile
avente diametro interno 1000 mm e altezza minima 600
mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento
monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm,
predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione
elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600 mm:
base rivestita in polycrete o realizzata in cls
autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con
rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno
300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.

Tratto 2-D 5,00
Tratto D-F 5,00

cad 1 150,56 10,00 11 505,60

6 08.A30.G57.011 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco
conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e
08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54,
completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica
(DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla
DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 

prolunga in CLS SCC diametro 1000; altezza 66
Tratto 2-D 5,00

cad 131,99 5,00 659,95

7 08.A30.G57.016 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco
conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e
08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54,
completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica
(DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla
DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 

prolunga in CLS SCC diametro 1000; altezza 99

Tratto 2-D 7,00
Tratto D-F 15,00

cad 185,76 22,00 4 086,72

8 01.A01.B87 020 Reinterro  degli scavi in genere, con le  materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione 
e regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico
Tratto 2-D 882,66
Tratto D-F 1 574,90

m³ 7,87 2 457,56 19 340,97

9 01.P26.A45 005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, 
draga, escavatore, ecc.)

Tratto 2-D 131,46
Tratto D-F 164,48

m³ 6,40 295,94 1 894,02



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

10 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello
circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in
polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 -
passo d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 10,00 1 780,20

11 01.P24.L60.005 Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese
televisive a colore e bianco nero con microtelecamere
stagne per l'effettuazionedi controlli, ispezioni, rilievi
all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere,
pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque
sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e un
videoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine
nonche' la registrazione della medesima, una titolatrice per
l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o
altro.comprensivo di due tecnici/operatori specializzati,
gasolio e lubrificante

h 108,51 6,00 651,06

Fognatura per acque bianche

12 01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie  di qualunque 
natura purche' rimovibili senza  l'uso di mazze e scalpelli, 
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 
stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, 
compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie 
scavate ed il loro deposito a lato dello  scavo

con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 
ove necessario, fino alla profondita' di  mt.3 e per un 
volume di almeno mc.1.

Tratto 2-D
(75,00*1,50)*2,25 253,13

m³ 17,70 253,13 4 480,31

13 08.A30.G06.020 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in
calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano
di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza
valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di
cm 6.8
Tratto 2-D 75,00

m 73,05 75,00 5 478,75

14 01.A01.B87 020 Reinterro  degli scavi in genere, con le  materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione 
e regolarizzazione

eseguito con mezzo meccanico
Tratto 2-D
(75,00*1,50)*1,45 163,13

m³ 7,87 163,13 1 283,79

15 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso 
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, 
draga, escavatore, ecc.) m³ 6,40 90,00 576,00



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

16 08.A35.H10.170 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20
m 21,17 45,00 952,65

17 Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di
idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20
cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo
di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte
opportunamente costipato mc 20,00 18,00 360,00

18 08.A30.G39.005 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di
caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di
cm. 100x100, come da disegno tipo. detto in conglomerato
cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore
delle pareti cm. 20) o ad elementi prefabbricati in cemento
armato, compreso il ferro di armatura (spessore delle pareti
minimo cm. 10). soletta di copertura in cemento armato
dello spessore minimo di cm. 20. il tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti. compresi i gradini in
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita
escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:

dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio
della platea fino al filo superiore del chiusino) cad 531,70 4,00 2 126,80

19 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello
circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in
polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 -
passo d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 4,00 712,08

20 08.A55.N09.005 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 
stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco 
cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in 
conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il 
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra 
di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza) cad 116,28 12,00 1 395,36

21 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello
circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in
polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 -
passo d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 12,00 2 136,24

22  01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32,5 r in centrale di betonaggio, 
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito 
in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la 
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

eseguito con 150 kg/m³
(0,50*0,50)*45,00 m³ 66,62 11,25 749,48

23 01.A04.C03 010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
in strutture di fondazione m³ 8,73 11,25 98,21
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Manufatti di scarico nel Torrente Lemina 

24 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 
stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 
lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 
ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 
di almeno m³ 1.

(1,50*1,20*10,00)*3 m³ 17,70 54,00 955,80

25 01.A04.B20 005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
(2,00*1,00*10,00)*3 m³ 89,60 60,00 5 376,00

26 01.A04.C30 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

in strutture di fondazione m³ 20,95 60,00 1 257,00

27 01.A04.E00 005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile

di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,89 60,00 533,40

28 01.A04.H00 005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi ecc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
(10,00*1,00)*2*3 m² 46,10 60,00 2 766,00

29 01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione
in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k kg 1,53 6 000,00 9 180,00

30 18.A30.A16.025 Fornitura e posa in opera di gabbione scatolare,
autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete
metallica elettrosaldata, con filo in acciaio protetto contro la
corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed
alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in
Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore
del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in
ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il
gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli
standard ETA. Riciclabile al 100%. Compresi i tiranti ed i
ganci di chiusura. Escluso il riempimento
Con filo diametro 4 mm e maglia mm. 65x65

dimensioni 200x100x100 cm cad 163,93 26,00 4 262,18
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31 18.A30.A20.005 Riempimento di gabbioni e materassi metallici con
materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da cava o
da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile nè gelivo,
ad elevato peso specifico e di pezzatura superiore alla
dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro) per
evitare fuoriuscite del riempimento sia in fase di posa in
opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a garanzia di
un riempimento uniforme ed omogeneo.   

Riempimento con operazioni esclusivamente manuali con
materiale proveniente da cava m³ 74,47 54,00 4 021,38

Rete acquedotto

32 Realizzazione di rete per acquedotto in polietilene PE 100
diametro mm. 160, comprese opere di scavo, realizzazione
di bauletto in sabbia granita, ricoprimento, nastro
segnalatore, compresi pezzi 

speciali, avvicinamento alla rete esistente per realizzazione
impatti, numero 5 saracinesche diametro mm. 150, numero
quatto idranti tipo Uni 94/85 DN 80 con relative
saracinesche diametro 80,

numero un idrante da sottosuolo UNI 45 con relative
saracinesche diametro mm. 80, il tutto come da preventivo
Acea Pinerolese industriale n° 96416/GG/cg dell'
11/06/2007 ml 180,00 80,00 14 400,00

Predisposizione rete telefonica

33 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 
stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 
lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 
ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 
di almeno m³ 1.

(0,60*1,00)*90,00 m³ 17,70 54,00 955,80

34 06.A10.B04.035 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la
posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli
scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7,37 90,00 663,30

35 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e
chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni
elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento
e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN
1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,
compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 5,00

36 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di
circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1,37 90,00 123,30

37 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 90,00 5,40

Oneri in economia di allacciamento e raccordi alla rete
esistente e assistenza agli scavi
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38 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 30,00 1 107,30

39 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 30,00 1 026,30

40 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 30,00 921,30

Predisposizione linea elettrica

41 01 A01 A90 005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la 
stabilita' delle pareti, 

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con 
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a 
lato dello scavo

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale 
ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume 
di almeno m³ 1.

(0,60*1,00)*90,00 m³ 17,70 54,00 955,80

42 06.A10.B04.035 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la
posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli
scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 m 7,37 90,00 663,30

43 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e
chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni
elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento
e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN
1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,
compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 5,00 1 540,40

44 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di
circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

m 1,37 90,00 123,30

45 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 90,00 5,40

Rete gas metano

46 Realizzazione di rete per distribuzione gas metano in
polietilene diametri variabili da mm. 225 a 315, comprese
opere di scavo, realizzazione di bauletto in sabbia granita,
ricoprimento, nastro segnalatore, compresi pezzi 

speciali, avvicinamento alla rete esistente per realizzazione
impatti, numero il tutto come da preventivo Acea Pinerolese
industriale n° 96805/GB/bc - 2007/473 dell' 20/06/2007

ml 165,00 90,00 14 850,00

Rete di illuminazione pubblica

43 Armature stradali IP-54; corpo in alluminio pressofuso;
coperchio copriaccessori e telaio con rifrattore apribili a
cerniera; rifrattore prismatizzato in vetro borosilicato;
riflettore in alluminio 99.85%; verniciatura bicolore
poliuretanica; vano accessori in esecuzione IP-23.

armatura stradale per lamp.con tecnologia a LED 70 W cad 550,00 7,00 3 850,00
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44 13.P07.A05.020 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a
muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore
a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal
magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della
lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad 36,71 7,00 256,97

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

45 06.A01.F01.020 F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   6 m 5,39 100,00 539,00

46 06.A01.F01.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x   2,5 m 3,60 100,00 360,00

Opere di fondazione

47 13.P02.B05.030 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione
stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco
di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-,
delle dimensioni di 100x100x120 cm;

cad 146,07 7,00 1 022,49

48 13.P02.A05.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,
profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK
15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro
con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato
superficiale di cm 20; m 22,06 100,00 2 206,00

49 06.A10.B04.025 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la
posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli
scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 m 5,38 10,00 53,80

50 13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e
chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni
elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento
e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN
1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,
compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

cad 308,08 7,00 2 156,56

51 13.P03.A15.005 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo
tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in
lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN
40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore
4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello
186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90
rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

cad 193,30 7,00 1 353,10

53 06.P43.F.02.G 005 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine
isolanti e connettori, per cavi con o senza
guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.

Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 27,63 5,00 138,15

54 06.P01.T09.015 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine
isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per
tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso
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Giunti con muffole   tripolare 50-70 mmq cad 73,37 5,00 366,85

55 13.P11.B05.005 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il
consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni
dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di
effettivo funzionamento; h 63,07 8,00 504,56

56 Fornitura e posa di morsettiera quadripolare con fusibili da
installare nelle asole dei pali. cad 65,00 7,00 455,00

Oneri in economia per allacciamento alla rete , essistenza scavi

10 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 16,00 590,56

11 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 16,00 547,36

12 01.P01.A30.005 Operaio comune h 30,71 16,00 491,36

Pista ciclabile

01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina 
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino 
a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico 
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

m³ 3,84 69,00 264,96

01.A21.A40.005 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 
stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente 
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie 
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie 
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la 
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti 
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 
cm20 m2 6,52 230,00 1 499,60

01.A21.A50.005 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, 
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati 
separati sino al raggiungimento della compattezza 
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito 
superiore a 30 cm m2 1,74 230,00 400,20

20.A27.B25.005 Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta 
mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume 
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante 
strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 
composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del 
fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 
30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 
10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello 
spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati 
separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta ad 
impianto di trattamento autorizzato Dello spessore finito di 
cm 25, con materiali forniti dalla ditta

m² 23,16 230,00 5 326,80

01.P05.B65.015 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in 
cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, 
con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, 
conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza 
non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 
12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200 m 24,33 184,00 4 476,72
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01.A21.F10.005 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in 
cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al 
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote 
stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di 
rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e 
riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in 
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della 
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400, 
ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; 
lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; 
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di 
cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il 
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi 
sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro 
verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo 
successivo posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con 
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il 
rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 
20 di altezza.

m 17,11 184,00 3 148,24

20.A27.B40.010 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, 
quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni 
di cm 10-12 Con piantoni annegati in base di calcestruzzo 
cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e 
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del 
materiale di risulta dello scavo per la fondazione dei 
piantoni m 25,42 92,00 2 338,64

13 Oneri specifici per la sicurezza 9 907,78

TOTALE INTERVENTO 10b PERCORSO CICLABILE
SOTTOSERVIZI 286 051,63

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE
DALCONCESSIONARIO -28 605,16

TOTALE INTERVENTO 10b PERCORSO CICLABILE
SOTTOSERVIZI 257 446,47



 
10.b  Completamento  connessione  ciclabile  (lato  verso  scuola)  da  ingresso  comprese 

infrastrutture sotterranee, accessori, illuminazione pubblica, ecc. connesse all'edificazione. 

 
 

STATO DI FATTO   
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10.b

All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:500



 
10.b  Completamento  connessione  ciclabile  (lato  verso  scuola)  da  ingresso  comprese 

infrastrutture sotterranee, accessori, illuminazione pubblica, ecc. connesse all'edificazione. 
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

10.b

10.b Completamento connessione ciclabile (lato verso scuola) da ingresso comprese infrastrutture sotterranee, accessori,
illuminazione pubblica, ecc. connesse all'edificazione.

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



3,00

Acquedotto con tubazione in polietilene

Linea energia elettrica

Linea Telecom

Fognatura

Linea Telecom

Tessuto non tessuto (280 g/mq)

Cordolo in cemento

Fondazione in misto granulare anidro (20 cm) compattato

Misto frantumato (stabilizzato)
non riciclato Ø 0-20 mm (10 cm)

cavidotto per predisposizione linea I.P.

Pozzetto ispezione

Punto luce a palo I.P.

NUOVA STRADA INTERNA

10.b Completamento connessione ciclabile (lato verso scuola) da ingresso comprese infrastrutture sotterranee, accessori,
illuminazione pubblica, ecc. connesse all'edificazione.

Rete Gas

Scala 1:50



 

FASE 2 
 

b - Incremento delle opere di  finitura delle aree a verde e parco attrezzato con sistemazione 

vegetazionale e percorsi interni principali e 10.c Percorsi ciclopedonali 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

In questa fase saranno ulteriormente integrate gli interventi vegetazionali con rifinitura degli spazi attrezzati 

e  di  accesso  mediante  operazioni  di  inerbimento  meccanizzato,  la  messa  a  dimora  di  speci  arbore  ed 

arbustive, la formazione di rosai e siepi anche lungo i percorsi.  

Si prevede l’integrazione del sistema di irrigazione ad ‘ala gocciolante’. 

I percorsi saranno rifiniti  in misto frantumato stabilizzato su fondazione stradale compattata e protetti da 

recinzione rustica in legno di castagno e delimitati da cordolatura in elementi prefabbricati in cls. 

Lungo  i  percorsi  sono  previsti  ‘spiazzi’,  con  medesima  rifinitura  superficiale  in  stabilizzato,  dotati  di 

attrezzature di arredo per la fruizione degli spazi quali panche e tavoli in legno, portabici, cestini porta rifiuti 

fontanelle  in  ghisa,  pannelli  illustrativi/informativi.  Si  prevede  inoltre  l’integrazione  dell’impianto  di 

illuminazione con impiego di punti luce a palo. 

Saranno individuate e delimitate aree ricreative con lame in acciaio nelle quali saranno posizionati elementi 

ludici (altalene, dondoli, scivoli, porte da calcio, ecc.). 

   



 
 

b - Incremento delle opere di  finitura delle aree a verde e parco attrezzato con sistemazione 

vegetazionale e percorsi interni principali e 10.c Percorsi ciclopedonali 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Percorsi  (Cat 1)

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a

0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm

Cat 1 - Percorsi

156,00 3,000 0,300 140,40

SOMMANO... m³ 140,40 3,84 539,14

2 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm20

Cat 1 - Percorsi

156,00 2,500 390,00

SOMMANO... m² 390,00 6,52 2´542,80

3 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a

30 cm

Cat 1 - Percorsi

Vedi voce n° 2 [m² 390.00] 390,00

SOMMANO... m² 390,00 1,74 678,60

4 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 Cat 1 - Percorsi

05 Vedi voce n° 3 [m² 390.00] 0,100 39,00

SOMMANO... m³ 39,00 24,34 949,26

5 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

005 strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi con mezzi meccanici.

Cat 1 - Percorsi

Vedi voce n° 4 [m³ 39.00] 39,00

SOMMANO... m³ 39,00 6,42 250,38

6 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in

01.P05.B65.0 cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso,

15 con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425,

conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´960,18
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´960,18

non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm

12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200

Cat 1 - Percorsi

2,00 156,00 312,00

SOMMANO... cad 312,00 24,33 7´590,96

7 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in

01.A21.F10. cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al

005 cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di

rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e

riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della

larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400,

ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;

lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la

sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di

cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione

rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in

mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far

posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di

sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

Cat 1 - Percorsi

Vedi voce n° 6 [cad 312.00] 312,00

SOMMANO... m 312,00 17,11 5´338,32

8 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno,

20.A27.B40. quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni

010 di cm 10-12 Con piantoni annegati in base di calcestruzzo

cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale

di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni

Cat 1 - Percorsi

156,00 156,00

SOMMANO... m 156,00 25,42 3´965,52

Pavimentazioni spiazzi  (Cat 2)

9 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a

0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm

Cat 2 - Pavimentazioni spiazzi

500,00 0,300 150,00

SOMMANO... m³ 150,00 3,84 576,00

10 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´430,98
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´430,98

Cat 2 - Pavimentazioni spiazzi

400,00

SOMMANO... m² 400,00 6,52 2´608,00

11 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a

30 cm

Cat 2 - Pavimentazioni spiazzi

Vedi voce n° 10 [m² 400.00] 400,00

SOMMANO... m² 400,00 1,74 696,00

12 Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante

20.A27.B25. strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto

005 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8

e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto

granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di

ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso

granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di

materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15,

con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di

cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo

scavo ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato Dello spessore finito di cm 25, con

materiali forniti dalla ditta

Cat 2 - Pavimentazioni spiazzi

Vedi voce n° 11 [m² 400.00] 400,00

SOMMANO... m² 400,00 23,16 9´264,00

13 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in

01.P05.B65.0 cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso,

15 con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425,

conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza

non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm

12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200

Cat 2 - Pavimentazioni spiazzi

150,00 150,00

SOMMANO... cad 150,00 24,33 3´649,50

14 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in

01.A21.F10. cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al

005 cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di

rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e

riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della

larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400,

ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;

lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la

sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di

cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione

rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in

mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far

posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di

sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

Cat 2 - Pavimentazioni spiazzi

Vedi voce n° 13 [cad 150.00] 150,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,00 38´648,48
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,00 38´648,48

SOMMANO... m 150,00 17,11 2´566,50

Arredi integrazioni  (Cat 3)

15 Panca in legno realizzata con sezioni di tronchi, con

30.P25.M10. schienale della lunghezza di 2 m trattata con impregnante.

005 Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o

certificazione ambientale di prodotto relativamente al

contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017

paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua)

Cat 3 - Arredi integrazioni

15,00

SOMMANO... cad 15,00 268,81 4´032,15

Pavimentazioni spiazzi  (Cat 2)

16 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno,

20.A27.B40. quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni

010 di cm 10-12 Con piantoni annegati in base di calcestruzzo

cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale

di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni

Cat 2 - Pavimentazioni spiazzi

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 25,42 3´813,00

Illuminazione impiantistica  (Cat 4)

17 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,

01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

010 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3

Cat 4 - Illuminazione impiantistica

50,00 1,50 1,500 1,500 168,75

SOMMANO... m³ 168,75 25,01 4´220,44

18 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A05. formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

005 profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/

mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con

ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;

Cat 4 - Illuminazione impiantistica

600,00 600,00

SOMMANO... m 600,00 22,06 13´236,00

19 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

13.P03.A15. tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in

020 lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´516,57
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´516,57

Cat 4 - Illuminazione impiantistica

40,00

SOMMANO... cad 40,00 349,12 13´964,80

20 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A45. formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO

020 ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa

a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in

polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato

"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale

taglio della pavimentazione.

Cat 4 - Illuminazione impiantistica

Vedi voce n° 19 [cad 40.00] 40,00

SOMMANO... cad 40,00 372,63 14´905,20

21 Fornitura di apparecchio illuminante secondo le specifiche

AP della DL

Cat 4 - Illuminazione impiantistica

Vedi voce n° 20 [cad 40.00] 40,00

SOMMANO... cadauno 40,00 250,00 10´000,00

22 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da

13.P07.A05. giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza

015 inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino

, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Cat 4 - Illuminazione impiantistica

Vedi voce n° 21 [cadauno 40.00] 40,00

SOMMANO... cad 40,00 36,17 1´446,80

23 Allacciamenti e operazioni varie per impianto elettrico a

AP regola d'arte

Cat 4 - Illuminazione impiantistica

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

24 Fornitiura e posa in opera di armadio stradale

AP Cat 4 - Illuminazione impiantistica

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 1´500,00 7´500,00

Opere a verde  (Cat 5)

25 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la

20.A27.A70. provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato

005 per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc

compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il

diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo

spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due

diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e

tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita'

di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della direzione

lavori Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento

del sottofondo

Cat 5 - Opere a verde

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´333,37
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´333,37

150,00

SOMMANO... m² 150,00 26,85 4´027,50

26 Erbacee perenni in varietà

15050103 Cat 5 - Opere a verde

1´000,00

SOMMANO... cadauno 1´000,00 4,50 4´500,00

27 Inerbimento meccanizzato con seminatrice, su di una

18.A55.A10. superficie piana o inclinata superiore a 10.000 m²,

005 comprensiva di tutte le lavorazioni preliminari e preparatorie

del piano di semina e della compattazione finale.

Cat 5 - Opere a verde

2´500,00

SOMMANO... m² 2´500,00 0,33 825,00

28 Miscuglio ornamentale di specie varie a tagliabassa: Agrostis

01.P27.B35.0 tenuis highland3%, Festuca ovina duriuscola 22%, Festuca

05 rubra commutata lifalla30%, Festuca rubra trichophylla

aprosa 20%, Lolium perenne mondial5%, Poa pratensis

geronimo 10%, fiori (achillea m.- lotus c.- borago o.-

campanula r.- diorithus d.- galium v.- viola o.- ecc.) 10% In

sacchi

Cat 5 - Opere a verde

150,00

SOMMANO... kg 150,00 35,77 5´365,50

29 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto

20.A27.A50. ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di

005 risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg

20 di letame, la provvista e il riempimento con terra

vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del

diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due

bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle

piantine dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM.

40X50

Cat 5 - Opere a verde

200,00

SOMMANO... m 200,00 21,38 4´276,00

30 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

085 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Berberis thumbergii in var. h=1.00-1.25 r=5

v

Cat 5 - Opere a verde

150,00

SOMMANO... cad 150,00 12,07 1´810,50

31 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

110 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Buxus sempervirens a cono h=1.20-1.40 z/v

Cat 5 - Opere a verde

40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,00 140´137,87
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 140´137,87

SOMMANO... cad 40,00 99,37 3´974,80

32 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

570 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Pyracantha in varieta' h=1.00-1.20 r=1 v=18

Cat 5 - Opere a verde

40,00

SOMMANO... cad 40,00 4,52 180,80

33 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del

01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.

185 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza

da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus h=1.00-

1.50 r=3 cesp. z

Cat 5 - Opere a verde

150,00

SOMMANO... cad 150,00 10,93 1´639,50

34 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

110 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Buxus sempervirens a cono h=1.20-1.40 z/v

Cat 5 - Opere a verde

40,00

SOMMANO... cad 40,00 99,37 3´974,80

35 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

570 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Pyracantha in varieta' h=1.00-1.20 r=1 v=18

Cat 5 - Opere a verde

100,00

SOMMANO... cad 100,00 4,52 452,00

36 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del

01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.

185 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza

da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus h=1.00-

1.50 r=3 cesp. z

Cat 5 - Opere a verde

100,00

SOMMANO... cad 100,00 10,93 1´093,00

37 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,

20.A27.A68. carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del

010 materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di

concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche'

della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due

bagnamenti Buca di cm 50x50x50

Cat 5 - Opere a verde

120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120,00 151´452,77
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,00 151´452,77

SOMMANO... cad 120,00 15,22 1´826,40

38 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

140 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri corylus

avellana h = 2,00 - 2,50 r = 3z

Cat 5 - Opere a verde

30,00

SOMMANO... cad 30,00 45,34 1´360,20

39 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

145 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

crataegus in varieta cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

Cat 5 - Opere a verde

30,00

SOMMANO... cad 30,00 68,25 2´047,50

40 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

195 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Cornus florida kousa var. h=1.00-1.25 z

Cat 5 - Opere a verde

30,00

SOMMANO... cad 30,00 54,18 1´625,40

41 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

215 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Corylus avell.contorta h=1.00-1.25 z

Cat 5 - Opere a verde

30,00

SOMMANO... cad 30,00 38,85 1´165,50

42 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

225 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5

z/v

Cat 5 - Opere a verde

30,00

SOMMANO... cad 30,00 12,07 362,10

43 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca,

20.A27.A60. carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del

005 materiale di risulta, provvista della terra vegetale,

riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 159´839,87
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R I P O R T O 159´839,87

modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per

piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a

lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci,

carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di

cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante

dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche

di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50 BUCA DI

M.1X1X0,70

Cat 5 - Opere a verde

70,00

SOMMANO... cad 70,00 49,51 3´465,70

44 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

060 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri acer

pseudoplatanus cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 5 - Opere a verde

10,00

SOMMANO... cad 10,00 216,43 2´164,30

45 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

135 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri celtis

australis cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 5 - Opere a verde

10,00

SOMMANO... cad 10,00 285,00 2´850,00

46 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

150 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

crataegus in varieta cfr = 18 - 20 ha = 2,20 z

Cat 5 - Opere a verde

15,00

SOMMANO... cad 15,00 248,59 3´728,85

47 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

240 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri populus

nigra pyram. cfr = 18 - 20

Cat 5 - Opere a verde

20,00

SOMMANO... cad 20,00 74,47 1´489,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173´538,12
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R I P O R T O 173´538,12

48 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

255 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri prunus

avium; serr. ; subhirt. cfr = 20 - 25 ha = 2,20 z

Cat 5 - Opere a verde

12,00

SOMMANO... cad 12,00 217,50 2´610,00

49 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

325 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri tilia

cordata; toment. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 5 - Opere a verde

12,00

SOMMANO... cad 12,00 242,16 2´905,92

50 Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti

01.P27.A60. secondo le indicazioni della direzione lavori Rosai

025 coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10

Cat 5 - Opere a verde

20,00

SOMMANO... cad 20,00 6,06 121,20

Arredi integrazioni  (Cat 3)

51 Fornitura e posa in opera di fontana a colonna in ghisa di h.

2509010 1300 mm, completa di raccorderia interna e

rubinetto in ottone. Posa in opera consistente nella

realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento

alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni

pozzetti, degli scavi e rinterri necessari

alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10

dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di

strade o pavimentazioni. Compreso della fornitura di tutti i

materiali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti.

cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle

superfici degli scavi.

Cat 3 - Arredi integrazioni

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 1´850,00 12´950,00

52 Tavolo panca per pic - nic compreso di due sedute collegate

30.P35.H00. al tavolo, con o senza schienale, realizzato con profili di

010 sezione rettangolare in plastica riciclata e con sistemi di

fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotato di dichiarazione o

certificazione ambientale di prodotto relativamente al

contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017

paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni di ingombro medie 150-180

x 120-170 x 45-80 cm

Cat 3 - Arredi integrazioni

10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 192´125,24
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R I P O R T O 10,00 192´125,24

SOMMANO... cad 10,00 455,40 4´554,00

53 Arredo urbano e informazione Pannello di informazione

04.P81.D17. lamellare rigido ("totem") costituito da piastra di base in

005 acciaio dim. cm. 60x60, superficie espositiva in lamiera di

alluminio pressopiegata di dim. 50x200 con telaio in ferro

per rinforzo e bordi in speciale profilo di alluminio sez. cm.

5x5 Pannello di informazione lamellare rigido

Cat 3 - Arredi integrazioni

3,00

SOMMANO... cad 3,00 1´147,51 3´442,53

54 Arredo urbano e informazione Pannello con bacheca apribile

04.P81.D18. costituito da n; 2 pali in alluminio estruso verniciato a

005 quattro vie, altezza cm. 300 completi di tappo sempre in

alluminio; quattro attacchi in alluminio per ancoraggio

bacheca; due profili speciali reggi-bacheca in alluminio

verniciato di lunghezza cm. 100; una bacheca per esterno

impermeabile all'acqua e apribile a compasso, superficie

espositiva cm. 100x140 a spigoli arrotondati con raggio mm.

50 e profondita mm. 50 Pannello con bacheca apribile

Cat 3 - Arredi integrazioni

2,00

SOMMANO... cad 2,00 2´318,06 4´636,12

55 Arredo urbano e informazione Pannello di informazione

04.P81.D06. turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega

010 di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria

inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono

riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili

complete di "vedril" antiurto spessore minimo 2 mm,

compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 200x140

cm con basi in CLS 26x26x28 cm. Su pali a canalette

105x105 mm

Cat 3 - Arredi integrazioni

2,00

SOMMANO... cad 2,00 2´407,85 4´815,70

56 Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali in

30.P35.I05.0 gomma riciclata. Dotate di dichiarazione o certificazione

10 ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato

come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . da

20 posti

Cat 3 - Arredi integrazioni

Dotazione di elementi di arredo urbano a servizio del parco 7,00

SOMMANO... cad 7,00 533,20 3´732,40

57 Cestino porta rifiuti Basculante

01.P27.M55. Cat 3 - Arredi integrazioni

005 Dotazione di elementi di arredo urbano a servizio del parco 25,00

SOMMANO... cad 25,00 60,72 1´518,00

58 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,

01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

010 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´823,99
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R I P O R T O 214´823,99

comprese tra m 2 e m 3

Cat 3 - Arredi integrazioni

50,00 1,50 1,500 1,500 168,75

SOMMANO... m³ 168,75 25,01 4´220,44

59 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI

18.A02.F16. Realizzazione di cordolatura a delimitazione di sentieri

005 inghiaiati, aiuole e aree prative attraverso fornitura e posa in

opera di lame in acciaio profilato ad L, di dimensioni 20x20

cm, ancorate con barre in acciaio ad interassi di 1 al metro,

compresa la fornitura di tutto il materiale, lo scavo per

l'alloggiamento, rinfianchi, costipamento, finiture ed ogni

altro onere

Cat 3 - Arredi integrazioni

Cordolatura

Cordolatura

Altalena *(larg.=7,650+5,74) 2,00 13,390 26,78

Dondolo *(larg.=2,540+6,21) 2,00 8,750 17,50

Scivolo *(larg.=3,75+6,94) 2,00 10,690 21,38

Scivolo su pendio *(larg.=2+2) 2,00 4,000 8,00

SOMMANO... m 73,66 13,28 978,20

60 Totem informativo digitale touchscreen collegato via web

AP tramite rete wifi o mobile, con contenuti informativi a scelta

della DL o dell'A.C. compresa l'installazione, la fornitura e

l'assistenza alla configurazione.

Cat 3 - Arredi integrazioni

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´000,00 4´000,00

Idraulica e gestione acque  (Cat 6)

61 Ala gocciolante autocompensante: Provvista e posa in opera

2511073 di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm,

spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5

bar, campo di autocompensazione 0,5  4,0 bar, filtrazione

consigliata 120 mesh. Possibilit di posa sottocopertura o

interrata. distanza gocciolatori 30 cm, portata 2,3 l/h.

Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera

a perfetta regola darte

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

2´000,00

SOMMANO... m 2´000,00 2,07 4´140,00

62 Programmatore elettronico a batteria, 9 programma

15100525 giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1 a 240. Possibilità

di aiamenti multipli nella 24 ore. reuena irrigaione

programmabile ino a 7 gg   stazioni

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 347,62 5´214,30

63 Sensore di umidità rileva il contenuto d' acqua del suolo

15100603 espresso in volume, la conducibilità e la temperature del

terreno.

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 295,99 1´479,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´856,88
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R I P O R T O 234´856,88

Elementi ludici  (Cat 7)

64 Fornitura e posa di  altalena doppia secur classic HIC 130

AP con montanti da 13 cm e traversa - dimensione

215x400x234 - area di ingombro 765x574

Cat 7 - Elementi ludici

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 1´520,00 7´600,00

Idraulica e gestione acque  (Cat 6)

65 Tubo in Polietilene A.D. PN 16 - 32 mm

2511058 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta

Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a

norme UNI EN

12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di

conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con

certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il

picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la

posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei

pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.

Diam. tubo 32 mm

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

1´200,00

SOMMANO... m 1´200,00 2,91 3´492,00

66 Valvole elettriche c: 1"

2511010 Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana,

normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo

in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio

inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5

Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale,

possibilità di manutenzione completa senza smontare la

valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. – 50/60 Hz.

Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per

l’alloggiamento; l’intercettazione della rete idrica; la

regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento

per assicurare un perfetto equilibrio statico; l’installazione

della valvola; l’allacciamento alla rete idrica; il collegamento

elettrico; il collaudo.

Attacco alla rete: ø 1” F - Campo di portata: 20 ÷ 150 l/m’

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 81,45 2´036,25

67 Provvista e posa in opera di cavo elettrico isolato per il

2511076 diretto interramento, costruito a norme CEI, atto al

collegamento di

accessori elettrici funzionanti a bassissima tensione (24 V),

compreso la fornitura dei materiali minuti; scavo, la posa in

opera a

perfetta regola d'arte, reinterro, sezione del conduttore 1 x

1,5 mmq

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

1´200,00

SOMMANO... m 1´200,00 3,86 4´632,00

68 Tubo corrugato - cavidotto

2511086 Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo,

compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 252´617,13
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R I P O R T O 252´617,13

opera.

Diametro del tubo corrugato 63 mm

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

900,00

SOMMANO... m 900,00 2,30 2´070,00

69 Fornitura e posa di fontana semplice in legno h 95 cm

AP completa di tubature per collegamento a rete idrica

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

Dotazione di elementi di arredo urbano a servizio del parco 15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 454,00 6´810,00

70 Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica

2511022 costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida,

non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo

libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di

automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del

piano di posa; la rinfiancatura ed  il livellamento con

materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in

resinarettangolare jumbo, con chiusura a scatto e molla di

sicurezza.

Cat 6 - Idraulica e gestione acque

40,00

SOMMANO... cadauno 40,00 95,01 3´800,40

Elementi ludici  (Cat 7)

71 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque

01.A01.A90. natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,

035 compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita'

delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo A mano, fino alla profondita'

di m 3 e per un volume di almeno m³ 1

Cat 7 - Elementi ludici

20,00

SOMMANO... m³ 20,00 151,07 3´021,40

72 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B61. 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima

005 rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a

base di cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32

mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; aria inglobata

5±1%, fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in

Classe di esposizione ambientale XC4+XF4+XD3 (UNI

11104), per strutture a prevalente sviluppo orizzontale.

Classe di resistenza a compressione minima C28/35

Cat 7 - Elementi ludici

20,00

SOMMANO... m³ 20,00 111,45 2´229,00

73 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In

025 strutture complesse od a sezioni ridotte

Cat 7 - Elementi ludici

Vedi voce n° 72 [m³ 20.00] 20,00

SOMMANO... m³ 20,00 45,56 911,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 271´459,13
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271´459,13

74 Fornitura e posa di dondolo a 4 posti fisso - dimensione

AP 400x53cm h:75 cm - area di ingombro 254x621 cm

Cat 7 - Elementi ludici

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 1´022,00 4´088,00

75 Fornitura e posa di  joy house - casetta natura dimensione

AP 148x157 cm h:152 cm - area di ingombro 448x557 cm

Cat 7 - Elementi ludici

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 2´763,00 5´526,00

76 Fornitura e posa di  scivolo aria hic 150 - 78x396cm h:225

AP cm - area di ingombro 375x694 cm

Cat 7 - Elementi ludici

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 2´265,00 11´325,00

77 Fornitura e posa di scivolo da pendio 620 cm 65x620cm in

AP vetroresina - area di ingombro 360x970 cm

Cat 7 - Elementi ludici

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 4´436,00 8´872,00

78 Fornitura e posa di porta calcio per aree incustodite

AP Cat 7 - Elementi ludici

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 2´944,00 5´888,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 307´158,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 307´158,13
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 307´158,13

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

79 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 7´559,18 7´559,18

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´559,18

T O T A L E   euro 314´717,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 307´158,13

C:000 <nessuna> euro 307´158,13

C:000.001

 

    Percorsi euro 21´854,98

C:000.002

 

    Pavimentazioni spiazzi euro 23´173,00

C:000.003

 

    Arredi integrazioni euro 48´879,54

C:000.004

 

    Illuminazione impiantistica euro 70´273,24

C:000.005

 

    Opere a verde euro 59´841,87

C:000.006

 

    Idraulica e gestione acque euro 33´674,90

C:000.007

 

    Elementi ludici euro 49´460,60

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´559,18

TOTALE  euro 314´717,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 314´717,31

IMPORTO DEDOTTO DEL 10% PER OPERE IN ESECUZIONE DIRETTA  (-10%) -31´471,73

TOTALE GENERALE euro 283´245,58

 

    Data, __________

<P D X= "50 4B 030 41 40 000 00 08 00C C9 2B F52 0C 83A F6 71 93B 00 00 506 70 100 08 00 000 05 05 249 4E 54 584 D4 CED 7D DB 72E 35 69 2E0 F3 6C8 4F FE 14C 6D 77 872 BC C8 200 90 202 59 76 B26 58 94 546 68 C2E 34 A9 923 BF C7 604 82 D4 19E 34 2E3 42 CB 1A6 FC 4C 6EC 7C C66 EC 44 63F ED 46 CCC BC E3 EEC EE EBF 49 FF 497 6C 66 9E0 B0 012 12 55 E5A AA 28 A2D 47 57 0B0 08 183 83 3C 997 9F 29 EDF FC FD 4D1 4B 265 90 66 228 95 F3 D73 2C FB1 90 B6 23F 99 8A 78F EE AD 9DB 8B E31 7F BC FFE FE EF BEF 80 FDF 1C 0E 8EA 78 95 F44 41 9C C3E 9D FFC CD 37 C37 89 61 C26 3E 1B2 48 B5 FC6 62 7E 9DB F7 A8 687 29 1EB 2F E6 0D0 67 59 32C B7 FE6 69 C0 26D 6C 2E A5B CF CA 5B8 FD F8E 46 AF 9E3 D6 31 70B 18 01D E8 A4 7C7 69 94 E3B 5C B3 483 89 74E 5C 1B 1B8 A1 49 C1E 92 4F5 CF 22 BC0 10 EE 43D 30 60 347 DF 50C 66 7C 1CC 61 18 D04 87 F3E CD 5B 30E 0E 38 C8E 91 2F C3C F9 25C BA 35 198 CF 52 18A 0E DBE B8 12 390 D7 38 2DF 38 BC 807 1A 6E7 B3 99 9CD 0F 9F 184 9E DFC 3A FF CE6 90 E7 E24 D1 00 729 0F C5D F3 1B AF2 A6 7A 8D9 D2 FD2 3C C5 274 7A 93 F4A 6F E9 758 30 826 17 64 41B 41 0C 9D7 F0 D1 511 10 76C 2A 98 655 97 8D F32 F6 2B3 F8 FD 264 29 62 5F7 07 3C 7F9 7C 4ED F9 64 4F4 B9 C3 689 16 6F2 0D 39 BC0 D8 F0 EB3 8B 94 A62 BE 7F8 66 90 846 1E 0E 7B0 82 83D 8C F6 239 F5 BD FA4 CD 5A DDF 15 7C9 A2 64 77E 12 27 91F 01 376 96 9E C7E 94 4E 022 B4 9F C1D 92 48A 0E B3 054 2A 96 1F4 EF 8ED 4D 2E 741 F4 DD 113 B0 C6 05E DC 798 E5 34 CD2 3C6 18 B2 065 E1 1FF 82 2C 95E C2 F7 F9C 52 D3 C03 5F 1EC 0F 3E C84 2F 93 94E 31 5C1 BE F4 13F 8A 82 0CE C4 32 A19 FE 533 62 7D 189 EE 70 5D7 C3 083 61 21 C1E 07 40 C18 C8 B3 4B8 BD E5C F2 58 008 73 00 83C 25 7CF 7E 3D 3AF D1 51 752 5D B6 D55 2D 667 DD 67 91C 88 A9 49B A7 6DF 3F 8E 5C9 AF 76 E57 9C 77 6EF 18 C14 FD 24 5F2 90 01 9CC 60 186 31 0B E43 23 C6 816 ED C6 41D 6B F7E 72 F2 EBE F4 21 107 BF DB 088 30 920 18 8F 9BB EE 07 8FC EB EF2 E5 CC BBA F0 36 8FF 25 B6 6C0 DD 46D CD 9B 8E8 EC CB B3F 33 360 2F F3 799 0E 78 271 36 16 573 CC B00 97 D4 005 9F EF 111 E3 AEE 71 F8 816 CD 8F BF1 35 27 CF8 05 D98 01 20 780 12 8E F37 17 1E2 EA 39 C35 90 40 C19 62 06 AB2 94 A2E C2 19 2CA C3 CE 58B 05 0F7 31 EE 701 62 CE D7E FB 7D 857 C0 BB8 82 F0 926 4A C0 B71 8F 0A6 A5 C8 72B AB A4 813 C4 B2 A4C 58 229 0B 32 3F2 C3 24 046 AE 799 69 C0 7FC 2A 96 78B BF C5 9B0 54 445 70 9E CA9 72 28 CE6 68 8D3 EF 8F 555 74 02 863 11 0A 188 B7 1DF 0F D2 9CE 34 62 C58 00 EF9 CF 2B 988 C5 7B 0FD D7 EC EFA 00 5A1 FB 62 039 26 67 8BE 2E A2A 14 BE 605 99 02 E01 FE EF 3D7 68 7E8 5B 41 F3B D4 7F 160 86 FE 4F8 5D 0A8 00 22 45C 01 22 6A2 28 B90 2A 03 042 81 1C B02 BA 62 59B 06 712 C6 E7 FC3 AC BB F83 E1 F70 2B 89 092 49 23 9F1 42 1E 234 B5 A20 1B 12 741 8F 13 C48 05 6CB 0E FF DBA 1E 60 FC0 2F 64 B64 71 3E4 F0 15 302 90 99 B23 CA 517 72 D8 3B8 31 A7 7CC 32 E4 831 50 639 15 8B 00B F3 A1 78A 4A 467 D4 44 59E 0A 9F 9B6 B0 A8 FE5 63 2D9 6D 11 BF3 C08 F8 57 F1D B0 340 8E 1D 625 C0 F6 EBD 53 B3 9EE DE 71E 00 75 906 23 C2 1DC 07 297 22 FF F37 FF 9F 7FF 8E 70 084 52 462 F8 81 D1F CB 36 241 EC BCC 5E 22 4F6 AF E1 A6F F0 90 300 4F 4C5 29 02 8B9 86 20 91B 2E 1E6 40 65 332 EB FB FE9 DD 40 963 38 048 7C 2B DF2 05 19 27E 43 160 14 31 020 42 49 C74 0A 4E FF2 BE 524 C8 10 101 B0 59 0EE FE 16C 2E 92 348 63 50 5C9 89 D1 047 28 E98 46 1F FDD EE BB CAF D7 99 B0A 90 245 B9 0A 09E 31 18 012 A6 90C AA 58 0D7 C6 00 F44 07 EE 90A 64 2AB 0C 60 F4E 03 60 957 18 6B3 24 56 89B 7F BC 154 10 00 5A7 26 D40 C8 17 334 00 93 85B C2 B74 DE 55 0EF FD 39 07C FD 9D 112 86 2F5 00 CC ECC 87 81 680 73 B68 46 72 DE5 C1 45 3C4 C1 14 798 9F A6E E2 97 023 F8 E2 5B3 19 723 2C D7 87D 5A 2E B84 D0 05 4FE 1F CC1 1A 03 E87 95 C8 60B FE 769 6E B1 5E8 F4 6E 7CC B1 D9 A11 5C E33 8B 79 F69 E6 B3 BDD E7 EFF D1 58 E5D 5D 15 CDF 8E 4B A00 98 135 80 7C 5BF 00 8C 784 BB 240 EA 84 F92 04 B0 3D2 79 FF 373 B3 57C A8 72 755 8A C9 0C3 FE C17 34 0E 904 D7 4B 2ED D7 58 562 D5 AC0 2D C8 B80 6D 2C 449 E0 009 27 B8 12C 0C 91 10B 56 36 281 FC 478 5E 4C 138 D6 E2 F6A E8 56 BD0 13 6D9 1C F1 916 82 94 7A2 32 EBA CE E1 1FA 35 04 84F 76 77 D8E 7B 174 D2 85 E90 C2 24 35C A0 3D2 16 7A FBC 7A F4 750 2D B9 E2C 74 41C A2 25 9F0 B6 A9 283 24 E01 46 69 E28 5D 44 120 77 00 3BC 7D 0E2 CB 75 5E7 05 34 263 D8 453 32 58 417 78 DD F8E E8 6F C97 9F 066 CD 7D 888 7A F0 0BA 4E D7B 89 C1 AC0 12 AD 1DA 7A DF 0DA FD 706 80 DB BFA 392 87 E4 2EE 1C 1C1 8C 4D 4EC 18 A1 116 A7 0B A28 9A 08C 3D DF 49C F6 EF 9C1 37 BFF 49 81 383 04 85 0AE A2 49 FDF 94 F7F F9 E7 7FF DC BB FFC 29 90B 85 EC E0E 20 9F 153 1C 12 AF3 05 2EF 30 CA 1A5 E9 90 9E1 6E C2A 88 85 FC1 86 43 011 F0 9B 84F 94 588 62 16 2CB 1F A0 CDB 55 9F7 1F 0E 140 0B E2 C8F 0B 24 FE2 A0 A10 BA 41 390 C5 40 974 19 254 18 27 AE0 A2 4E 664 59 E8 4F0 E4 063 79 84 72B DD 30 5C1 BE 6D BF8 F6 07F 08 73 983 E6 C1 217 E7 17F D9 3A 3BB E6 D0 FDD D5 7B FBB 68 BB1 F7 C0 E68 07 59 B56 0E 0B5 15 43 88B 27 54 86D 54 48 7D5 2E 09B FA B9 BFA 0D 14 671 F8 268 DE 9F 02C 81 1B C86 80 24 25A 80 2F0 DE 7F D05 DC E6 CA6 33 226 A1 DD 693 88 03 DEE 2C D7 F7B DC D82 FE C9 771 7F A7 410 2D 2ED 3A C6 DBF 7A 36 E36 12 61 103 46 9D0 CC FE 969 79 76 28D 2C AD9 64 E1 877 4B A6 69B 19 8E 4B5 00 DC7 6C 28 0D6 30 4B 191 A2 769 85 C2 221 33 BE CAF A5 19 CEB 81 4F3 3F 38 E41 BA D0 874 77 E1C 99 3B A64 96 51 6F2 E3 92 E85 06 4E6 6E F8 E6C 17 85 439 3B 1D4 E2 A6 747 83 B3 537 37 A7 C6C 5E 076 49 25 74E CC EB 63F FF 4F0 5C 1F 021 C2 B6 FAF BC 06 CE2 AA F81 B3 A3 819 AF 37 138 3F 9A C26 71 AD8 1E 66 0BE 7F 04 A02 0F 8ED DC AB 133 C9 95 596 DE 10 C15 54 F0F 87 51 8AF 2D CD E42 EC C92 F0 C7 6B7 51 C6 A30 D1 C1 279 76 B45 A7 72 9D0 6E 76 717 E3 FEC 5C 53 92C 90 36 2B1 EE 60 A44 6D 7BC F7 1F 79C FD 83 831 5C 01D E6 E3 79F DE 7B 368 1C 90 09F 16 43E A6 BF 0DD 33 5B 390 06 CD8 09 DC F56 DF 32 88B 39 58 187 F1 EDC 93 2A D5F 039 A3 8C A7C 69 F87 C1 BE 6D1 FA 1D C77 1D 34 393 45 266 92 93 547 CB C3 9C4 6A 8DF BB 06 C0F E6 1D 5C0 19 AC FD7 EB 180 F7 95 00A 6D 30 A3D 4C 708 53 93 B55 66 1E B87 29 4C 115 65 078 01 F8 693 B7 E3 3EF CC 073 3E 8C C50 A5 00 E15 D4 07 C9F 45 859 65 FD 380 FF 53 5B2 4F 0F0 7C 35 8D2 08 E0 B03 EC 4A BD1 C2 5C5 58 77 B4D F3 74 AAF 31 C48 73 D2 DA3 40 7E 7E3 D1 F9 366 7E 996 B3 04 85E AC 85 8AD 56 66 8AB F0 162 9F 9F 0EB 70 AD 376 39 DBC 1F 9E 462 88 CF BE1 D1 FF DF0 43 9F7 DA 96 5D9 E7 E5 E4E FB DE7 93 7D 449 D6 40 D5E D7 B0 7DB 21 8F0 45 F9 C57 4B A8 AED 7F 08F 39 7A 84A 16 31 FFC 33 C7 F59 7E E62 7F A9 837 C8 D5 817 D4 C6F CE DF 9C4 F5 61 7A9 9C 72 05F 14 1F1 4A 67 61F 2F 3A 399 6B 7D2 D0 CD 4EB AC BD BA1 29 FD D3A 7C 7EA BD 0B 406 93 AB 3A3 D5 C7D 76 EB 504 EF 9F 359 09 03 F53 5D E94 D7 09 3DF FC CD 6C2 4C F93 35 A0 B0D F5 15 DE5 41 53 A3F B7 75F 8F C5 6A1 69 0D 904 AF 23A A1 7F 66E B5 04 EF9 F3 59 090 3F 5DA 5A 9C A55 1F 95 970 C2 2ED 08 20 A5A 2E 2A B54 98 C1 6B1 00 35F D2 89 097 2C A5 895 45 6F8 5A 84 D3D A3 0F A8A 5E 53 F54 90 095 B1 80 A3B 32 48 D38 4B 05 BA3 00 03C 7F BB 0AA F1 56 56B 7A 7E2 85 5D 979 56 FD B4C 60 97 CB3 A7 3EE 3E 99 B9E BE E9 E99 B9 EBE E9 E9 9B7 6E 39 BEA 5B 99 BE7 8F 8A6 9F E7 62A 0F DD 268 78 3B3 9A 53 D19 8E C6 037 D3 41 94B BB 291 EF 64 FF4 E1 A5 7F7 25 A1E 97 B7 8CE 6E 5F 5D1 5C 5D 474 3E 468 AE 6D C5F 00 B9 9D7 F5 687 B7 A3 6E8 2C CF 049 B2 CB 2B7 B8 9D4 BF B3 69C BD8 9E 1C CE9 C0 937 93 89 481 8C 0E 3C7 71 EA 77D DF 9FC 85 70 CE2 D9 77 38B EE 358 ED 5F 61E 28 3D 00F 75 50 A21 CE 82C EF C7 640 35 67 6F3 24 98C DF E4 19A B6 83 D49 73 E9 880 7D B5F 78 26 545 C8 F2 848 22 6B8 9C 93 BEF D5 24 A19 FD B3 937 42 AAF 54 4C C35 7E 16 932 ED 9FE 91 7E 0DB 95 9D 1D2 74 3D F51 9F 115 ED 69 F54 FF E5 305 71 195 17 79 D88 FC 3D 200 AD 61 05C F0 88E 5E DE 439 12 39 EA0 59 75 8A9 1A 330 2A 27 796 6A 07 F50 B1 A27 03 05 CD2 85 8B 202 4B F0 7BF C1 3F4 71 11 7A1 42 CA 137 11 7EE 0D B2 FC5 C9 9F 763 7F 7A 7B9 16 60B B9 98 7AD EF 67 D2B 75 9C4 67 A5 1ED A6 A5 315 F1 5F B62 8A B11 32 09 EBD EF C2 EBB 14 63C CB 7E 4ED 22 91 B65 3F 9F 2F0 28 AF4 85 C3 534 98 1A F43 FF 68A 10 E4 E45 A6 8E CED 24 81 D4D F2 685 11 AB D91 7A E2 999 89 B80 99 51 F1E AD 9B EE5 A2 C3 EDA 47 208 40 3B 805 9C 0E 1B7 0B 737 89 1E 4DF E1 FC 6CB 8C 9C 1E5 B8 7D1 BD 74 EC9 9F E2 74E 4F 920 5E EA 3B1 CC B5 657 E0 DB E54 D9 EBC 04 70 029 9F 7D 5B3 9E 7C4 33 F1 43F 99 93 C32 57 C4 D50 A4 09D AC C7 D8A 42 C6 116 0C 050 A4 00 EBE 33 C8 573 18 EB A0D DB 5DC 1E 3A 90A E8 8D 49B 3F B5 BFE 4B 01E 39 67 FD3 43 D1 692 EF 8CE 72 13 D31 76 A4 E47 D8 15 8D3 C3 1F9 C9 32 0BE F4 49 A23 E5 0A7 93 AB 4B1 99 C3 D76 2B 77 7B7 0F 7F7 E9 74 525 C1 DD DE4 29 274 3F 02 89D DD 4C 72B C1 B9 020 62 BE9 55 93 296 79 DD 787 F5 9B2 D8 FE 65C 51 70 893 04 2E 936 85 D08 B4 0A 72A 9D A9 66D B3 998 81 3C 659 4D 13 291 F3 EA 8FD 77 E74 83 F1 C8D CFF 54 8C 3B3 E3 E1D 91 01 D2D 0D FA 829 CA 2B CD6 04 CFB 56 F3 AAE EE 1B C7B 46 51C A7 D2 0DF 51 D7 A87 31 E8 E6D 5B 361 08 E4 4B0 10 1B 092 02 760 F8 3A 46B 0F 3A AB0 F1 E5 A27 D6 C6A 7D CD A53 27 2A A63 A9 E5B C8 57 36B FB 45 D7B FC 72 384 1F 06C 78 A6 B33 A5 10 C5A 07 EE8 57 13 C1B 1F F6 1AE 78 BE 182 19 DFF 87 07 7FD CD 14 758 12 133 9B 5F DD5 B7 F5 A06 8C 3D E8E 9F DD5 A7 C7 ABD 15 7A 34A F4 D5 EA7 07 564 3B 36 3BF A1 06 0A6 C3 5B2 FF 85 581 01 79 EC2 49 92 744 75 C8A 3E 0F 8DB A9 64 E5C 03 762 3A A7 B3B 3F 1B C3C 81 71 C67 34 7EE 2B 70 E49 22 31 07E 3D 4E9 4F 35 73F 7B 5C 7DF 6B 8B 69F 5F 52A 4D F1 0B7 12 D2 F30 BC 2AE 23 4C 970 03 43 942 AF 6F 07F 70 64E AB D8 0F7 35 A1 0E0 7E 87B 33 0A F8D 34 28 B23 C8 94 6DF B3 13F 98 60 BE9 BB FD 5E4 CF 36B 58 07 78F AD B4 026 8F 74 DBF AF 808 EE 69 9BB 3C B8 1E4 39 176 29 14 CC4 6D F0 BDF C0 81 F63 E4 BE1 7F 19 174 45 ED 55A 09 8CE 28 9A 95F 23 55 6AE 1D 8D D86 0E 157 76 E5 1F9 22 42 A05 01 00B 93 9F 91E 66 08 6C0 F6 86 780 F7 BB9 EB 9F 426 9D E2 0E4 48 C50 5E 91 A3E 02 D3 0AF E5 28 0EE 1A 923 69 A3 38C 98 EC 3E9 30 3E 2FE 01 32F 00 AC B31 9F F1 5B8 92 9F5 A6 C2 260 62 39 209 1B E0 0F2 23 E0F EA F6 F63 15 8B 237 D9 4BF 8E 30 6C3 16 1C EAF CF 98 64A 84 7A3 63 10 FDD EA 40 224 99 10A 30 41 966 C6 5C F0E B2 40 2CA 99 DC1 28 A0 E42 40 95 FF6 8D 37F B0 31 26E 1B 47 466 E7 A1 6F4 ED E82 F4 11 C68 13 99 FE4 E9 8FC 17 96 ECE 01 B4 D53 76 2F ECE C7 7FD F7 19 C23 4C0 12 0F 4AA D3 099 BF 03 863 13 8C 83F B1 86 F44 A9 7B0 55 1F E6E 1D 7B 2E0 7C 04A F3 77 C19 DD C2 08E C4 1B 8DC C7 7E3 4D 3E B92 2B C9 12B 7D 39F 8D 42 B5D BE F1 53A CF 41 ADC 2F 070 D7 01 F9F FE 06 B80 70 4F8 F1 E9 1D8 02 70 941 CA B2 281 AC AA3 93 F2 88E B2 39 40B 55 B88 F1 40 BE5 89 5C A7F 1E 9A 75E A7 F28 D5 B5 9A7 F1 69 C33 AF 5CF 40 FD 19A 5B 1B F08 CB 87 093 EF DB3 4F 0D 9FF 28 D5 B81 4F FF AC0 13 E67 E7 14 1E4 6B A8 A7A 76 ECA 7F E6 11C F9 CD C8A DB 0F 562 41 8F5 4B 6A 012 7F BF 852 D5 2F2 96 33 F89 AA EE 11C 67 E7 9F1 AE 2E5 1B B7 02F 1B 37 313 80 559 10 1E A66 9E CB F40 A6 5B D22 CE 950 B4 38 A0D DF BF 9E9 45 741 F0 E8 E7F 9D 2B C6B 94 CE D3E 8B 612 09 A6 6D3 9F 42 88A 86 F8B 88 A8 819 BC 7D F5E C9 F6 CF5 DF 8B8 6F F5 3FF 39 FF 090 79 AA4 52 FD 1EB C0 5A 221 F5 5D 1BA E6 0C8 D2 E4 940 FE 39 598 A8 C3F C3 8A E5F 01 5D EC3 09 7C E90 37 716 E4 2E AB4 BF 65 EA4 F6 637 A5 08 5A9 D7 5F BE1 B3 76 1B6 7F DD0 EF D5 DF8 61 E2 ECC DF 032 D3 F9 883 C8 AD FC5 C1 FE F6B F7 E05 3F 53 AA3 6B FD D12 D3 51B F4 47 A08 D9 E0 C9F D6 FC 43A EB 90E 49 D8 5BC B8 32 E39 02 2A 041 A1 D7A 68 9F C98 6B 15 FB3 DB 952 A2 0D C3B 9C A2 72E 25 64 1A2 52 B1F B3 22 459 DB 87 2F4 10 1AC 98 87 FFB 66 E2 00E B2 D7 E9B 2F 1A6 B7 31 05E 39 23 2E5 D0 F87 0E 0E A83 B6 3E E8E 80 3C F58 D2 68E 4E F6 02F 98 1B 172 BC F02 89 69 8B8 44 23 06D 9A F7 82C C8 C74 5C 1E 510 08 73 411 5D 653 55 3F 5D8 0F 7D F5B 63 38 C22 96 3FF 2A B2 B65 526 AB 27 6C3 76 E5A 88 1E 1D0 2D 0F DBE 56 1A 73C F4 CAC 36 E7 9D8 2B 0F F7D 50 4A4 B3 D8 D18 71 AF 4D3 74 18 070 A3 714 C5 0E E1F B5 FC 356 34 270 80 C2 FA2 C5 51 16C 8E F1 84E E6 616 97 B3 DE6 D1 04 A3F 51 31D 01 CC F58 18 CF 5C6 A3 CC 1C0 93 A7A 1D 26 BE2 F0 18 1B0 1D 676 9A 63 5EB 9F F4 C2E 87 53 83D 3C D77 50 1E 461 09 C4 665 77 789 E7 B1 7F9 A6 BC 32D F0 29 B98 01 77C FE 7A 782 AB F1 570 7C C5 4A6 15 0B4 BD 86 A2B 66 3F 5F1 9F 635 BB 66 3AF 21 6C 899 F1 39 F2F 13 369 7F 4A 252 CD AE 78E CA B6C 3A 4C 310 A7 91 EA8 53 CE B24 0A 7E4 62 06 530 B2 33 E61 FF 4D3 13 D2 3F3 45 82 D95 E0 96 661 2C 386 5E 82 813 5C 87 452 AC 967 96 C4 53A 9F 0B 630 07 67 5E0 0C FA0 FC B0 889 22 CA 300 73 312 9F D4 6A6 DF 72 CA6 74 97 CAA 99 C01 9A 61 FB2 88 33 595 38 0B2 6F F3 345 99 28 99D EE 4A 324 A0 B14 EC 0A 97E D9 AD 2AB 22 D0A B3 15 344 CF C6 6E7 93 68 BFE FC CFF FF EB F5B 2A 01 1CE 60 01F A2 BF 2D9 8C D3 0BF 68 C9 5BF A3 DF0 33 E6 5DA 59 89 992 15 73C C0 12 9F2 84 A6 DC8 20 9F 04C E6 E60 58 C9 20A 55 12 130 B3 011 C9 64 72A 60 19 709 2F 38 594 C2 BEB C7 98 DA4 55 9C 700 09 CC 449 C6 2C2 EF 4F 859 EE 89 415 31 BBE 2D 2C 206 5F 9D 652 2A 22 C1E D7 667 E5 47 216 C3 48 E89 B3 437 69 5B FB9 D2 D3 314 AF D7 7D3 04 B71 F6 6C 6FC FB 55 DA7 19 C53 B8 D2 8EE C2 BF 0E5 A8 DB D7B 50 1C8 B6 E6 02E 11 A7 64A C2 023 38 47 945 C3 44 F79 5C 84 58B 50 490 6E 9A CA6 C2 34 451 55 BB0 2D 3B 8A6 B0 8F B42 82 F3 549 A3 406 6A 9E 28A F9A 99 03 7C9 8C 531 F9 98 C5C 6A 46 350 D4 29 9E0 B8 147 34 C6 A92 A8 94 643 20 D6B 9E 26 19C C2 34 328 50 D2 A94 80 032 A1 90 B96 61 11 6CB C0 916 3A 08 BAC 80 39 090 A0 31 7B0 EA CC7 12 97 935 C1 F4 38F 98 6CC 0F 96 290 D2 BD 393 03 A2 C82 40 B90 10 92 74C E6 50 E61 20 C94 CC 43 03E 03 24 834 99 90 957 9E 0D0 1C 73 2CC B8 E6 E95 C8 421 1C D7 485 19 1B 64E D3 53 F42 1A 934 98 27 004 B7 17 BAB F0 9F DEA 73 2A6 03 C4 699 82 BA 67F 4E 819 CD 88 20A 3D 64 2AD 75 6B 023 C9 0C3 84 3F A46 CA 8D B9C CC 12C 62 CA 738 44 F4 E03 FD 3E 20C 80 5A7 C8 78 3F7 2E D3 B28 E1 DF3 42 57 42D CF DD 1D4 AF 0E EA4 04 6F1 32 50 CAA 8B 47 CB9 31 698 28 09 D0A 5E 20 A09 60 EB 554 A8 788 D4 09 E1B F4 A1 CD4 44 411 CE B0 EEA 49 54 0AA 94 99 397 3F 00F 2D FB 9EE C0 81 83A 9A 057 FA 70 015 44 1C 9AA B9 7C 37A 68 02F B8 3C 209 E1 8B 214 F3 848 B7 82 EAA F9 DE 0A2 D2 9E 35B 27 227 32 6A 630 5F 4E 051 C1 AB2 C7 47 805 C0 6B 100 3B 71 27D 2D 486 15 29 DAF 77 05 983 5B 8ED 5D B2 12E DB 6D C2A D9 1D DB6 5E BB9 B7 0E B94 50 62 86D 85 344 88 34 5FA A3 58 625 C9 93 E79 B7 62B B7 63 B57 70 89 0BD 3B 89 742 32 027 0B 1E 4F3 57 25 769 69 C95 58 6A F42 5A 51 DD1 B7 06 B68 63 311 3B 9D 7C1 6F 33 2C4 E8 221 12 61 91C C4 DB 51C 11 2D 04F 0E 996 4E 15 C64 D4 D6 7E3 0A 4D7 39 A9 397 74 1B 52E D1 1A 0AA EA 96B 74 A5 115 71 09 45A 43 261 16 6B 53C 03 F9 4C6 0A C9 5E6 8C 3AC 90 3B EE5 4F 35 8A6 D6 A22 C0 6D FBC 34 C5 382 A1 B4 B4A 8F 667 C9 E4 428 4DE 16 BD 49C 4F 0D9 CE 4E E87 93 A7 EDB 54 57 C4A C0 ADB 8A 18 800 18 54 06F B2 126 44 57 319 48 4B 748 E0 5E 9F0 1C 7C9 44 93 546 A6 D4 2E3 AE D5D 9A 1A D66 BF 99 1D7 8D 6E BAE 07 7AC 5F D5 B4D 3A 45 810 6D 061 06 AF 95D 54 95 AB0 94 B9 D41 08 A74 29 48 7BF 07 9E 807 58 FF0 4B D5 E54 F4 42 0AE 33 E5 A0F 00 17A 22 00 7F6 4D 15 0AE 4E EA4 F4 05 C2F D1 9A C09 8A 2C 994 F6 254 16 15 401 82 DB 9B3 05 A6 C0C 75 8A2 FE D5 8FA C0 D8 2FF 8F F33 D9 F5 838 4A 44 81A 4B 31 CC0 CD 3AA E6 7E 43C F1 10 398 FE 6BF 90 C5 610 49 05 93C BF A6 0D0 8C 536 81 65 4CD 44 61 231 DB DAB 75 B1 5ED 09 C1 C06 3C 26 A94 89 6E2 D2 9D 9DD B4 ED 1BB 70 D77 D2 1E 477 46 03 1A4 6B DB 468 20 5BA FA 71 0EC 27 F9 3C0 E3 F36 99 59 5B6 77 07 090 FE E6 2A5 C7 CE4 6C 91 FCB 89 C0 1A6 11 90F 2E AB 354 8A C5 CC5 3B 89 07B 8C E0A C7 44 330 AA A5 276 58 7E2 7F 81 AE5 23 D2 9E4 96 9E 029 93 E23 D5 5A 4C1 D7 A8 9A1 A2 C43 D9 7E 26C 59 F9 5F7 56 D8 EB4 F4 592 07 46 2E0 AD 68 496 B2 F0C 44 B5 446 4B A5 B35 69 70 83F 12 AB8 71 45 232 AA 88 DFF 40 36C 07 28 614 FB 17 801 0A 5D B4C 3A 481 8F B4 840 48 6B 55B 7C 98 386 AB 7A9 E4 8B F4B 6C A2 750 3D 06D 85 47 445 89 85 82F 15 DF 054 82 A49 6B 3A 652 89 F1 982 EF 205 24 A0 C84 6F ED 4F6 D8 97 9A2 C0 1DB 1D CF DE8 BD A9 A97 B3 A80 DB 4D 441 72 98 5F0 B2 E9 08C E4 B57 DD B7 E4E 53 4D 81F 2E 0D3 FC 75 60C 3E 20 180 93 45 CA5 F3 2B9 76 A8 CFB F3 40 ABA 8F 326 39 62 B53 47 80 8B8 2E 54 2E2 5B A18 B8 AE 0A5 34C 1E 25 EC1 4B DA8 70 4A A48 72 07 93C 54 60 C57 92 D81 65 D7 150 ED 90 059 05 39F B6 73 5C0 1F C5 17D E3 14 E04 75 A0F 7C 6C D7C 68 FA 5A1 71 11C DC 85 45C 07 E0 A93 E7 00 178 A9 AB1 DA 9F D14 A0 99 000 BC 3D2 41 B8 1E9 AF B7 2AA 9B D2 CC7 6B EBC C2 B2 48C 47 77 0DB A5 254 0F 8D BCF 89 7F 021 74 CB 014 0D 862 C8 45 2E8 87 5B 109 99 08B 73 DA 351 11 FF 294 CB 7B 03F 94 7D6 F4 90 F89 F1 53 E56 92 C2 DA1 E3 82D 98 6F 11C BC D1 D29 8B C01 13 9C 0CF D8 57 B02 5B C8 848 82 21D EB E8 1AC B4 DD A8A A2 AE2 73 B5 E59 F9 6D F0D 5B BE F96 C0 209 7D B7 6BE 33 D0 485 CA B90 24 5E 34E 6F 84 FE9 EE 53 8BB C3 611 D7 B8 DC5 82 94 DA7 77 BD6 EB CE 26F B2 19 678 49 0B 234 00 22F 11 B1 42B 60 2C B05 11 6F0 88 37 99C C8 8A 674 05 F7 0DC 02 761 7A 4B 869 27 AA 9A0 AD 6BE C2 A2 5F3 3A CA 6D0 D2 88 0B0 B3 AC5 4A 75 79A A4 AB 111 D3 920 52 21 173 ED 17 80B C0 35 879 F3 038 FE 36 0AE F8 F7 15D 77 5D6 EE 66 4D4 1D 5D EA2 38 90 8DF B3 048 0A 88 52C AE 81 754 18 EE0 AF BA 4BA 41 DA 3E5 AF 2C DBB D9 AFE 28 80 6C7 49 0A 8FA 79 51A 6F FA 6BE EC 34 1D7 DB 29 511 3E 9E9 0E 1C 842 FB D7 F9B 3F AE E93 00 BBE 24 ED 495 DA 9C 8F8 80 6D6 84 B2 D70 CF D0 468 7D 2C 271 87 4D8 3F 06 789 88 8A 561 05 144 C1 07 B0E 42 19 AED B3 E0 CEC D9 198 60 B2 4C9 15 CE E9F E5 9D0 AB 71 AAC 57 9F 2D6 E9 AB CDC 3C 49E B5 15 A12 61 7B 929 6F 246 C8 40 85D 4E F4 A90 08 91 120 CE 460 26 7E 105 66 C4 964 F1 244 B7 9D BFE 7D 55 754 59 D6 D21 A6 41C D3 CD 044 7C9 12 46 94F ED 02F 2A 3C D96 AA C8 689 18 4C B40 02 8B8 64 BE E12 32 DA 461 FA 5BD 9C 8C 410 15 9B C70 5F 45 C13 C4 F83 55 33 538 B1 9D A44 37 C20 64 1A B51 9E BA 8B2 11 CD 627 A9 2C4 E7 2A E4A F5 A8 8C0 F8 C30 46 BB A89 60 36 1C8 4D B6 28B 76 D39 DD 1D 620 9E B9 ED7 B6 6D8 D8 01 D9C 6E 96 FCD 18 55 56E 3D 5A6 0C 9B 9C4 AC E0 56A 31 CEC 2C 31 481 05 AE EB8 16 41 CC4 32 39B 1A 95 0E9 D2 EA 089 C9 A5 55A 35 0F4 F2 3C 466 2B 0D 861 92 735 9C C0 F4B FB 51 B4B 0E 14 873 D8 7CE 81 8D 614 A3 7E 514 EC 4D2 61 32 570 9B 5E 1FA 23 3C BA1 2A A18 A8 74 9A4 D9 1A 7E8 B2 9DC AE A4 FF2 50 4C EC4 C4 AF 124 BA 4BE D3 82 249 1E BE 85C 89 E63 48 F9 299 69 ED B73 A8 1E 5A0 F8 DE7 1C E8 7A9 63 0D 7EA 58 F08 F5 9B 57D 1A AD 2D3 E8 88 8F8 F7 068 0E 18 B69 C1 9B 6C7 85 5B5 B3 BB 6FE DE F9 254 74 B7 577 5D F7B 90 57 157 DA 32 08F FA 81F 49 32 E41 8F 98 0BE D7 25 19E C2 1C6 B9 1E 27A 04 B9 30E 2B 668 35 C9 B88 47 4D AA8 16 54 8D6 41 170 68 BC 840 52 CD 159 9D 629 14 3A C51 5C E5 7F1 C3 64 9E2 7B F20 E9 2A FA8 10 A3 2A3 1A B4C 6B 4A 013 59 E2 159 43 91 E68 73 3D5 3A 31 E29 E8 80 B98 1F 79 31E 11 531 19 5D 489 5A 4D 8F8 56 591 D3 EA F14 FC 0B 03E 36 A4 236 8B D5A 82 4A 30D A5 F6 80A 51 CE9 B3 43 BD4 B6 87 E9C B0 18 F62 4F A55 DA 22 257 23 79 9F6 C9 754 A3 5A 573 4C E3 50B E5 3E 9F8 83 DDC 92 6D BBF F1 46 EB6 F3 5D0 42 9D 067 83 26 C8E 70 F7 46C B3 522 C3 0E A1F DB AA 7D5 69 5B2 3D B0 5D4 7F 80 200 67 B1 6D9 73 8D5 DC 0D 85E C8E 59 89 4D8 17 349 BA 06 1A9 85 E4 772 6B 40 0ED 24 B88 A7 5C 9AE 55 0F 276 03 D74 D7 B4 881 6B 0C AE5 BA FE 3F7 EF D0F 20 5B 9DE D4 5D 14F 92 DD3 B2 C2 FAE E8 BE D15 1F FB 0D4 34 1CC 70 65 104 D5 5C A23 18 9ED 4A 76 624 B8 E9 664 72 26 EBD 92 D83 79 40 DC9 A3 E2 8B9 4B 702 11 5F 3E5 BD 32 BD4 BC D2 F76 06 95D 65 D9 584 4A 6D AB8 F1 972 EE 7D 1CF 46 E5 492 8A 9D AED 5A DCB BF 2A 631 40 F1 3B9 A5 D3 9AA 1B C5A EE E1 2A5 5D 4B 15B C0 00A 29 6B 10E F8 22 F5C 93 64 05C 3A E49 15 01 84B 41 A5 205 D6 63C 9C CA 15B FC 54 ADB 64 AD 01C C9 A82 C8 7D 463 10 16 FCF 86 ECE 88 C7 5EC BD 8E E53 C6 7A D8A D2 AA0 C0 C4 ECF 45 E9 F60 5A 3B4 1F 46 67A D5 21 6EC D0 69 843 E8 624 D7 FB 391 AA 20 16D 4F D82 B3 40 CD1 1D 3C 4B4 2B 90 FA0 48 4AB CD 1D 9EF DE 74 3C1 C1 CC3 46 D0 990 B3 06 849 5B 8C 88E 7D 259 8E 44 85A 63 4D 46A E9 CE0 31 BA 5D7 05 A9 003 42 83 D21 68 E22 82 9C 8C9 3A AE 8D4 66 B4A F3 92 25C 06 9E CAA D3 7F 66D 60 9ED 2D 5A 0B9 25 62 E65 2A 9C0 9D 09 0D0 9E DD 84F B1 50 1A2 DD 39B 09 C5 D52 69 D7 BDA 99 A93 76 DE 1FF D1 FC E49 17 C9 ED2 D2 D30 2E 34 5E9 52 96 B2F D8 E4 2D1 BF 42F 87 87 E71 71 7E 7EC 68 329 C5 C1 C9D 5D 1C C10 F6 B3 A19 F1 3F3 91 A2 1CF 8D 62 B2B 5C 82D 53 5C D80 FB 32 A93 45 6D F85 A1 4E4 B7 17 C43 F3 3A 41C 94 3BD 1C 09 DCD 40 8E 105 32 4C 9A8 D0 AAD 0B CE 0F0 E1 52 3A0 77 157 56 DD 263 70 BE 8D4 20 82 840 1C AC7 C4 F9 455 8A 97 F8D D1 2C4 06 83 E28 C5 DA 7C8 B9 7D 222 4A 520 A5 3C 14D 801 CF CC AE2 2E 097 73 83 907 7E B0 DF8 6D B8 17E 1D AF8 B4 72 045 83 B4 309 30 2C6 1F D0 2EF FF 2B 063 DB F2 686 50 045 F9 8E DBA 93 83 FB5 DC 634 4B 51 CF7 0C 1D AA5 0D FC 59A EC 8C5 59 AE 8B9 56 77 879 C3 9CE BA 63 BC3 F7 A1 01D 20 3F 5EA 01 C8A C2 30 5A1 9C 20 283 01 C93 A5 27 A51 08 21 64F 17 40 9ED C3 936 60 0F 302 2B 24 6B0 9C EDE 21 08 AF3 B6 D8 9EB F4 A4 FC7 6A FD3 76 CD 5F5 68 5F 854 18 A0 2BC B5 A81 FB 81 247 E8 CB AE1 98 544 B2 1A 305 BB 4A 71F 34 CC 86A 46 D5D 9A 9C 037 C7 50 CC4 41 98B 72 D5 9EA 1F 49 3F6 68 63 268 53 52B 92 CA 4E2 3A 46 51F E8 59A AB 31 19F F3 DB 5B7 C5 9A B6E A2 E1B 29 FC 0FF D0 D1 0EF 42 12D E3 16 D11 EA 76 801 08 80 1E9 E8 6F6 55 B2 A47 B3 0D 73D 57 F00 35 1B 7DE B4 79 752 DC 4E D9D C1 A27 5A FE BBD 74 5A 6F2 A1 348 0C 92 6C7 C4 9E 9C5 24 0B 682 39 906 2A 2E 980 CE E3 00D 0C 52C C2 55 F03 34 D7 8D9 62 4B 03D CA 28D A1 55 8BB F6 FB F04 47 187 70 80 6AF E5 42 43A 74 B5 099 A2 BEC 0F E4 C25 D8 2E 69D 8E 847 E6 F6 30C 1B B6 BDA 15 E5 420 36 488 91 6F 713 DC C0 171 8E 741 61 E6 3CB D4 2C FD6 32 A8 C9C 10 B13 64 3C 951 14 8D CA8 85 C4 7F9 4B 55C FF 2A 883 B0 23 355 62 063 55 38 998 A7 DE 495 A8 1E 46D 01 89F 44 45 BB4 D9 91 569 C6 568 F5 5B 2CF D5 2E 880 07 13 6A1 18 3F1 B2 E8 003 53 12 4A0 F8 809 22 CC D9D 33 54 675 BD 2A F96 05 E99 57 41 E03 C7 4B E6D 47 561 35 DE D65 8D 24 9D8 02 EA 2DB DE 30D 01 BF D4A 00 16 E32 81 01A 00 91 581 7A 95 506 62 A4 166 1C 985 F6 62 4A2 146 D3 3E 819 A4 512 4D CA 8DD 47 40 26F A2 B3 E8F CB 662 97 E4 1DB 01 3E 84C EC 3B2 9D 20 F19 69 7B 4BB 90 F1 078 5D 86A 84 B3 F7A 22 73 D6B 18 888 CB B0 805 01 BD 538 41 B9 B14 64 018 32 BB 8ED 95 D6 3C5 80 3F2 1F 24 AC9 A3 10 01F 9E 25 D3B 23 151 25 8E 62A 32 DB F6B ED 7B3 B4 49 5EB B6 7C 603 B9 EE DD8 6D 760 F4 11 E01 86 FA 01E D1 ED8 E7 8B ACA 8B 89 DA8 DE 4C 9B3 85 BC7 DA 25 10A ED BA 39D 7D AB EF7 93 2CB E7 5E C63 68 C9 100 25 1EA A6 04 6E9 93 92 DE1 09 4E 970 3F C65 66 10 592 0A D2 4F2 5C 08E 08 1F 9BB 0C 57 E88 B7 F2 5A9 C3 4BD 5D 26 D4F C9 B1 6D9 B0 DBA 76 47 645 9E 93 F93 9A CB 404 AD 771 23 3B 483 72 42 8D8 5C 899 99 50 A15 AE E0 1FA CF 80 B9D E1 591 69 08 C9D EA 96 038 B7 310 F6 68 46E F2 F6 26E BE C2 96C 41 052 9A 2D 8EF 2C 2A 3D4 C6 A93 93 82 1A9 7D A2 AC7 7E 16 FC6 BD 647 07 77 2E3 28 69 E26 F8 732 DE 6D 721 8F A7 EDD FB 7D 871 90 E58 50 F8 8B1 C4 55 9A1 62 928 FB 68 496 3A E5 BF9 35 2D 401 9A 0C6 3C 05 B9C E4 23 143 A3 7DD B5 EB B07 51 F0 3A5 95 CF F82 8B CD6 14 78 5AD D5 C5 DB4 E4 0F9 2F 22 C50 50 21 6E1 7E C6 430 F7 E19 25 B8 7DF 01 C1 12E 63 F3 200 5F 482 6D C1 C1A 76 6E 46B FF 928 3F 60 202 3D 6C C1D 60 BD 8C6 F2 226 33 E1 C61 17 A2 398 00 20E 7D 54 08D 09 FC E52 38 9B E26 3F 935 DC 36 85B 33 9A 757 2F E17 02 9F 0DB F0 01 A02 0E B3 9BE 84 0D8 17 CC 83D D3 80 863 FC E8D 72 E0 59B D1 D5 20E DC 75 BBA E1 6B1 36 A6 A0D 46 33 532 11 2C8 2A AE 544 F9 7A 5A9 57 CB BF7 0A BD6 9F 6D 4CB 619 3D 81 7D4 72 344 41 26 014 A1 86 F38 9E 59 69F C8 A0A 11 FE 7CC B6 5C 8C3 4A 498 5B F2 8A0 6F 8B 256 5D DC 0BA 46 E8A 0D 9E E54 49 0A 5AE 0A 804 26 9C AA2 1E 0D 05C 83 A2 393 B6 F22 42 B2 9A1 6A 3D C64 01 129 AF 81 740 7A 44 B66 2F 2D C82 97 B34 C2 08 E5A C7 79 193 5A ABB 10 DE 4E6 D3 D2 112 AD 94 BE0 E0 F0C 2E 3F 3C9 A4 CF 0E8 F4 E4E 8E D8 E1F 0F 4E 86C 32 3C 3F1 BC 221 1B 9C 5AA C6 3F F11 8D 27 F7B 83 41C AB BD BF4 3A 8D F9C 21 83A 8D F0 6D4 DF 7F 987 7A C2 A23 56 B34 7C BA 854 4C DC 507 91 B2A 1C AC D2D E3 29 072 24 68 D1B 8F A81 E6 DF A56 20 20 322 0B 8F2 9D 41 E7B 8F 63 03B D7 42 AAC EB 57D AE E5 236 E2 A6 E6E 41 44B 44 CD 05D 1F 84 1D1 06 AF E22 2A 2E8 67 11 ABB 4D 39 447 26 4A8 1F C1 A48 5D B7 AFA 40 B8 034 8D 5BA CC BB 6AC 5E 59 F20 CA D40 33 38 F58 9B E5 E83 24 02 840 91 BCA 75 11 C1D 15 C6 8B1 CE 62D 7A F1 C60 1F 2F 1CC BF 5E 0FD 1E 5BD E6 F7 371 5C CB DE2 5B 6DA 98 34 A47 1C BB 937 E0 E0 09B 70 8B7 8A 1B D8B 6F 19 DD8 37 16A 55 04 6DE B2 84 30C B4 5C CEA D8 EC7 66 F0 35E 1D 1C 58E D5 DC2 AB E6 341 E8 55 75E EF 09 AF3 6E 1D5 E8 97 946 3D AF E35 2F 35 50A DF 997 3C CB 86F 73 B6 CF9 0A 2DF 0F 7A 157 67 A7 D29 1D DC 6FC 1C C22 E5 00 C9D 8F B1 232 A1 571 33 7A 017 68 18 A1A 58 CC 7F4 54 E7E D5 5A 5AD 66 15 061 02 182 58 22 213 C5 B7 EA7 21 09 485 4E 177 07 1D 1BD 41 12 5D8 98 A38 DF 90 521 BB 45 741 CE A8 8E8 FC B57 EA AA 442 EA E9 1EB B6 E13 AA 12 1BB E6 25 B6A B9 7A AB6 A7 A16 FF 0B 9E2 341 9F 07 421 62 607 A5 74 15E 84 F0 D7A 0A 38 7E8 D8 46E 97 66 1B1 DB 0D 1BA 96 D1D EC 90 92D CB 6E FD4 4F BA FB1 B2 2F7 D6 4D C08 A4 5D 572 BF 544 49 A5 CF9 2B D0 605 B1 F2 151 A0 55D 33 23 096 0D 9B CC9 65 1A5 D8 DE 56A 91 18 D0A 0D 6A 2ED 81 5B7 54 5D 184 50 02 6B2 5D 7B5 08 9F 0E3 2B 1A 4BD 90 29 E72 66 A93 9B 7F 18F 65 C9 9CF A2 FAF 6B 1D AF5 19 79 74A 8B 0C 176 8D 40D AA 88 E75 9E E0 EF1 C2 F6 BAE FC 1D9 B7 46 769 72 23 E9C CE 87D C6 99 961 86 E8 5D5 8C 1D A7B 37 5C6 48 92 D64 2F 32 179 C7 29D B5 07 C9C 44 5A B50 65 89 6D0 53 A0A 60 62 B39 4B D6 2EF CD 495 B1 54 ECA AE 2D 18E AD DB 829 A5 A0E 14 84 B78 B4 99 B1B 2D BC6 9F 34 6FA DB CF 241 DC D5 BCD 14 FD2 5F 90 BBF 22 5C E0E 40 710 D4 3B 9F8 41 2F E00 FB 25 A38 6F 6FE 0B 28 002 BB 54 E2A 0D D60 D2 AF 22F B8 7D CF8 9F 90 FD5 32 23B 7E 49 300 77 42 F85 5D 050 EC 7A 6A8 40 39 BAD B0 29 177 03 CEC 37 EE BEE 90 0F A6D D9 813 60 54 F48 32 7F 3CF 26 55 6A0 0B F01 66 CD 421 07 F0 02D 7F 4CB 0A ED 49A F1 67 035 67 91 DCB D9 21A 36 2F B4E A7 0E 629 57 B6F C8 D6 135 62 9A C2A F7 67 8B2 A3 CA6 C0 B4 DE0 1A 5D AFB 3B E5 6F6 F3 756 09 33 28E 53 EA 1D4 66 94C AB 17 858 96 63 C12 51 EB EC4 5C D39 73 FF 37C C5 48 DD7 EE 16D 36 28 EE9 8A 1B ABD EE 04 31F AF 5BB 87 58 F11 0F D0 1F5 D2 2A9 F5 CB F6E 52 82 5B5 5B 75 E8B 30 2EF 12 BC 13C 32 D9 045 F8 4F6 00 CC C7C 02 82 D25 BB 25 D38 46 114 B2 7C 17A 9C 45 DFB C5 BE0 D4 45 228 C5 1B 3DE CA AA C41 2A 222 58 F6 194 6D8 42 29 AAC FD 810 15 90 B99 6F 0D BB2 58 18 A53 A1 3E5 70 96 BB3 02 9D DC7 2E 295 9B 35 09E 44 18 3FF 12 CD 02E 4D BBC DF 7A D04 64 FA 54C 19 A48 C1 32 CFF 41 86 872 48 A2 87A 16 7EF 5B 15 26B C3 D2 54F C8 935 6F 22 066 B8 B7 772 54 5A B2E A2 4A6 F3 52 AE9 F2 CE A50 1B 1E1 3E 57 5E5 4D 4A 0DC 7F 01 59F 83 BC1 F3 75 463 82 35 084 5A E4A A9 C1 288 05 ED 7B2 16 09 736 F3 0E7 CF AB DEF 05 3A 172 22 8C 3DD 0B 36F C8 BA F6F AE DA 08F 6E D05 3C BF 9A3 F3 47 BBD 5D B6 0EB E8 1C5 8D E0 EE5 09 B6 D7B D5 515 F5 CF EE3 ED 93 A3E 53 F5 8FF BC 846 B2 A0 982 65 8F A99 A3 B82 EA 1E 192 B9 C3 938 3B 7D 1EC B1 41A 87 29 DAE D5 D9 25C 37 243 6E 45 C5E 4D 17 E32 79 7C A63 80 F22 1F C6 B8F 10 2A 3E6 43 F1F E0 8B F53 3A C4 BA6 7A F8 AED DE 138 7F F5 CB1 FD 1E 03D F3 E62 BC FD 700 39 FD BD9 B7 BC 83D D4 1FA 8E 7D 1FD 2B B4 F2E 9C CF1 5E 91 7C9 82 1C E4B 19 8A 3AA F4 4B8 A8 9E E35 A4 BF 1FD 17 B1D AB B3 433 A7 CE 75E 57 A5 EB3 D8 932 9F 2B 9EA 74 54 C96 50 514 49 8A D9E A6 16 83B FC 5D 5B5 48 73A B4 9B 079 10 9B 777 AB B94 4B D3 B9D 77 7D 9FE A0 E6 D12 7E CFF 84 D8 9F8 B5 05 0B2 30 16 6C7 9C 9B0 47 4F DC8 CF 50 F12 E7 3BE E4 E5 5D4 EB DC EDB E4 4C 3ED 03 D11 EC 19 F64 5C 16 292 31 B1E 16 D8 0AB 1E 11 3A0 EB 55 109 7D 647 D1 32 750 CD F2 DCF 72 8C2 F8 07 55C A0 FD 146 BF E2 21A 70 CCE 2D 1B 1E2 68 7A EF6 0B 4E5 86 7D BBB B5 32 595 3A EB AE4 2D 7B3 0F EE 8F6 9B BB 798 CC 2C0 11 A8 CA9 A4 11 B50 EE 56 5AD 16 F81 5A 8D F69 ABE 24 39 2F8 65 863 39 67 700 22 43 9BB A2 A1 203 83 7F9 11 65 722 D6 2C 009 95 A1C 58 AC 5E5 40 29 040 D6 E5 CF7 5C 28D AE CD 582 97 F1 B0A 65 1A2 EF 39 85B 15 4F 10A F1 41 B48 BE A04 2F D5 43E 0F 5B CDF 89 C0A 51 CF 631 9B BA 698 54 FD A3A 96 D84 4E 96 367 57 24 44B 37 94A 06 A4 968 BA A7 EA5 FA 20 C86 FB 829 BD 12 4E7 CE 8B 2B9 DD 248 99 D3 BA7 07 FA 557 57 24 43F 0E 849 0D 6B EC4 20 56 3C8 B6 4A 658 7B 01C 36 91 659 09 AD ADE E2 0B4 AE 24 773 7F AD 688 CB 0D 8C0 A4 7D0 7E 16 A15 26 4C B9C 4C 668 65 06 54A 5E 2D F97 30 65 ECC 32 0D7 0F 8E F4D 75 B5 FA8 8A E46 5D F0 C99 E6 16 547 D7 0A 6A4 0D 363 2A 4E 4CC B5 BA E72 50 CEF A8 6D 53A B3 DB 0BF 4B B5 573 AE B5E 57 AC 58D AF 6A C6F ED 4D8 5B 42 F80 F1 51 AA3 F7 A3 AA4 27 C78 7E D2 A16 F5 1C 7F8 CB 8CC 82 69 812 5C C6 59D 12 59 0B3 4A 7C7 65 5D 3B5 D2 FC F94 33 2D2 BB 6A BFC 34 59 3F4 9C 81 CDB 86 DAF 05 87 049 56 5F E2A 6B 028 57 1D C46 4E 14 A29 7B E8 CA5 EF 880 AE 96 A67 3D 25 48D 34 551 A5 54 E1E 8B 92 725 D0 CF 211 D4 3DE D3 29 85E AD 04 B10 01 044 57 A9 AC7 31 C6 0CD B4 17 CEB EC D6E B0 16 DA0 BA 78 747 1D 0F FD7 88 DAD A1 6A D17 E9 EB 543 D1 7E9 D8 6C 4B7 8E 35 DA7 7A C4 350 0D EEF 7F 9F 681 F7 C0 CE4 FC 229 CA C7 54D 94 E6 781 8E B0 627 B2 893 1A 6B 3F6 02 5A F90 B0 311 57 38 1C5 F6 64 05A E3 C8 179 C9 C3E 75 4D 80B 18 9F 903 58 840 A0 44 8E6 9A AE E55 B0 12 046 E6 CB2 62 B1 AE7 DD 3B 55B D5 ECF 64 01 728 E2 AB F5F F6 4B 923 41 650 6B 32 C21 215 CE E7 F34 9C 67D FA 01 355 26 7C 865 C9 28 14C CC A4B 64 5B A82 5F 80 C9C 6F 479 65 C1 325 DC 1A CF6 1A D5 090 64 6BE F1 1E 0E9 80 DB 107 4E A7B 75 38 EC7 4E 43 9A9 CC 6C 4FD 0F 828 9B 8A 057 DC BF 0E7 C4 A43 97 55 9AE B9 81 6BF 64 2E 6A2 3B 4A8 E5 02 52A DD 18 CFA 66 60B B2 8C 906 7F 2A 706 7C 7C E32 58 EBD 77 4D AB0 A8 10 AD1 2A A64 2D 6A 0E3 28 98 A83 A9 8D FBD 28 C81 11 0E D4D 6B 4F 65A 2A E3 5B9 67 C51 73 7F 499 B8 56 6F5 0A F3A 8B 9D 75C BC D0 DF5 71 BA 732 ED 69B 5A 19 14F 42 8C FD9 21 CEB FA 49 7C6 98 0E 131 58 DE 0F3 3E EA2 40 16 183 42 E7 CD9 CB 342 86 1A 84A 38 50 8FA 66 60 254 6F BA7 13 A5 479 72 21 E6D 4C 604 48 0A 8BD 8F 05 C76 E5 D2 521 6D 120 0B 2A 957 CF 5B 57B D7 728 3D 2D 746 34 DA 259 DA 12 1FF 4F 118 CD DD D20 95 BC 1FE B0 649 54 48 E18 18 40 D8E 55 AD 55A F2 BA0 8F DC 44B 6F 0E AE8 2D 951 B5 F6 7BD 46 ED 909 58 C9 468 0B 3AA 1A 88 C8B D2 FA 157 6B 28C 95 42 928 0F 83 D95 D8 F8 65B DA 265 DD D6 226 D0 AE A2B 32 4C1 44 D3 123 5F E4 552 CC 6C 6BD 15 14A 58 27 6B2 74 FB 738 B3 E10 C9 8C 225 11 48 209 3D 67 926 3E 456 B5 0C 403 90 95 50D 49 8C 782 BD 056 64 EA 2CA 9E 03 5D7 28 5AA AB 93 1B1 18 29 51A D2 84 456 F5 AB5 C4 53 27E A4 10 5E5 A8 A06 27 13 E67 66 FF 07F FB 44 5A9 34 28E 88 B2 594 C1 50 9B0 1E AE7 70 3F FE0 CD 9B 8C2 17 66 FA7 62 243 BE BF E4D 25 AD 0FE D4 D05 DE 47 185 F7 A8 5FA 4E 94 4C6 52 70E 6A 6D 079 A6 BA 099 4E A64 29 CB 07F 76 AA B60 A1 93 B65 44 6A2 51 C0 78F 563 89 E6 205 16 EAC 0D 45 4E1 A4 1A 92D D6 E5 B3B 94 C9E 5D 97 759 CA 4E BD4 D7 576 06 D8 EE2 14 EA 844 33 57 DDD 80 47B 2D AB D3C 68 DF 50D AB F62 AD BE AED 12 20 1BF D4 C7 DDB B5 8E9 DE E0 640 9E 8F 8EC 64 70C FE 8F 9DF 4D 9F 1F8 ED F0 87E 1F 9D9 91 AA 45D 21 F1 F1D B1 CBA 3F 1E 190 8D EB 162 4D DE 64F 37 129 E5 2B 1A9 BC FC 99A C9 618 73 0A CA1 E1 57 5A7 D6 06 A24 84 2EC 04 06 B41 C5 04 D21 8C 50 363 69 9A4 62 63 69B 0A 2A 14C 5E 553 7A 4D 4C5 65 90 EA4 94 BA 90C 25 BBB E7 16 521 65 C9 CFF 34 0B1 8C 34 AD8 D8 20 1AE AA 5B 1A7 17 F87 CA D6 616 99 87 B8A 70 E31 E4 92 E09 13 F3 5AE 96 94 331 8F C68 A9 6C 046 C2 95 D14 73 74E 93 BD 500 08 31 7FA 17 6A 548 35 1A0 F5 26 ADB 8D 93 6E1 72 D92 50 D3 8C2 0E 65 697 8E B3 EA3 FE E83 E8 30 EEA A9 5A 2EA 2F 2B7 53 50 D78 88 1E 749 E1 5F 673 E2 05A 6C AC 38A 81 F7 0F6 73 708 5A EA 408 25 90 140 58 89 F81 7D C06 61 02 5B2 A5 86 6CD 22 439 BC A8 0C8 E5 B3 A16 98 34 A1C C8 727 2C A9 18E EF AD 6C0 AA A08 C0 AB 18D B1 19 4DA 8D B2 9D4 10 C91 4C 74 5DC 53 7D 54B 92 CC2 06 78 322 FD 27 BCB 57 D7 8AF 0E D54 B1 56 6FD D8 5E 27A 8E 63 F7D AF 756 C7 E5 B0F 36 3C 9CF 50 CA8 9B 03 DE3 62 00 3FE 01 4E E3E AA 247 AA FF 196 0D 4F 63D F0 0D0 8F 70 055 5F 5F E6E BD B9 80A 39 A0B C8 16 286 4C AD 09C 70 565 0B 33 E65 70 6E B73 CE 44 12D 2A 882 64 D1 395 57 49 F66 9C 33D AC D3 B2E 58 DC 0E3 4C 6F 17B 2E CAB DE 18 D83 82 00 AB2 6B B2F E6 72 413 E7 BA 26A 81 4C 17D FC 3CC 23 4D 5EE 392 57 1C 874 6C D11 F8 C6 1FC B2 13 7B4 B6 EA 830 BA DB6 AB 37 00F 06 37 66F 0A F57 B8 60 ADF E1 7C 8D6 05 F6 CE5 C7 304 90 12 32A 31 EA 2BA 0A F11 DF 58 7CB 72 56 3B9 5C 8E 135 F4 7AF 14 0F DF6 EE F5 040 2B 282 98 18 611 73 7D C14 A8 96 B3E CB 581 C6 81 3C9 73 D4 20F 70 0F9 4F 73 150 57 52 503 70 4A 6E9 A4 621 1E 44 272 B3 1C D32 B1 4EC 49 6F 027 11 3F 638 06 AA 461 57 3A8 F5 04 62A 3A E2 F1D 61 4A C54 25 692 C5 72 831 D0 63 3B1 60 A02 24 0F F55 9A 8A 392 79 C3 453 20 551 08 53 2CE 7A 6C 3E6 78 C29 9F F9 1D6 26 D9 581 B5 3B 3DA BB B4B 22 59 435 B1 65 CF5 AE 7D1 F0 F9 B00 0F 50 158 14 13 3D7 4D 774 0A 70 DD0 6E 5A D33 B7 42E 06 99 7FA 8E C6 D21 DB B6 4A3 32 AB9 70 13 D0E FE 59 E83 6E E1C 2A FA C34 D5 16 CEA 98 89 3CC 3E A1D 00 5D 96B C7 62 9BD 7C B3D F0 AC 831 D0 A4 9F4 D6 4D EFF 70 A1E 6B EE 5E5 83 29 4D9 40 F24 07 F1 DD6 11 C4 4EE 47 E9 1AA 56 173 EF B7 638 40 3F AF6 C4 148 4E 4A E9D 67 7D A68 52 A0 C41 E7 24C 62 8F 102 DC 60 6CC 75 BC1 BD 8D D6F DC 76 077 E2 03 B49 D5 83D 2E B7 A37 5E AF F30 02 7A0 E7 EE 928 4B 06 E9F 26 09 C1D BB F4F 58 D4 8DA 82 A6 D4E FA D6 217 0C 133 DC CF 5FB 03 69 A86 BE B85 74 E4 0CF 2E 5B 6D9 53 20 5F1 01 6E3 FA 46 2D8 44 5E 5F6 2B 3AB E7 B2 E27 81 22 F29 03 53 3B9 CD 92C 2C 84 F45 41 83 901 BB BEC 59 56 627 5F 38 AE6 B3 BC CF4 3E A11 E2 A5 EE7 A0 03 374 61 8DF 24 48 4BE 1A 9E E1A 81 12 233 CA FF9 B8 91 498 76 45 087 F7 0E0 13 56 5C9 5F D8 B74 7D 2E F28 D8 97C 3E 1E 8B9 F23 9A EF 754 FC 092 B8 9C B11 61 02 07B 6E D7 CED DA 58A DD 33 722 01 E6 940 9D FBF 0E 74 56E 04 BD DD8 B3 D2 D9A BD 267 6F BD 134 16 B5 D66 58 F1F BB F5 C91 9A A9 939 D7 2A EAB DC BEE 0F 6B 662 7D 0F 56D 21 149 38 91 4DD 65 11 3E0 C5 34 B1B E3 824 39 8E 9A9 3D 1B ADF 2F 911 CE C9 073 C7 5B B75 51 3F 1DC 6B 8CB BE 4E 192 74 77 D55 6E 21A 90 E6 6BE 64 86 3EB FD 34 A3A 49 725 8D 20 43E 08 07 771 6C 28 8E3 84 F2D 6D 73 D5C 70 81 346 89 682 26 A7 C5E 36 B1 800 14 10 4B9 B4 5AB 24 B0 59E A3 F9 160 33 D10 CD D0 10D E0 2E D8E 96 1C 9B6 32 532 E4 49 9AE 37 85 4F3 9E 576 DD 72 DA2 7E 5B BEB 62 6B 703 D6 A6B EE C6 12D 40 24 EF0 11 DFC 1F BC D36 3F F3 0DF F3 B1 BF9 D4 466 49 2E BA3 D2 4B 5F4 0D 0B7 2B F7 02D 7E AB 1F5 1B A5 E95 B7 F02 7D 4F C94 78 AF A27 F5 46C 01 6D 13B 26 7A 486 9E 0C 722 1B 555 86 E2 586 C0 2E B12 27 621 A4 82 05D 5A EC CF7 FF AC B3F FF EB5 FF EF 37F 65 9E BDD 7B 5D9 B7 B7 564 58 A9 781 94 26 B6C 7C 452 2E 55 822 F3 5D 394 46 0C3 9C EB FFC A9 66 C67 85 95 E27 02 F70 35 32 E7C 1A AC 4CE E6 5D9 C2 A0 D2F 19 86 2D4 AA 5D 27E B4 60F A2 EC B9A AF 4B BD2 3D B3 88B 53 E01 4F FD 540 02 4A F52 6A C4C 1D 14 D51 9B 5A 45E F5 61 353 30 7C5 9F BB 00A 24 56 416 B3 886 EA 54 53C 1C 71 566 D2 27 976 16 584 AF 19 2CF 0F F6 50E BD E8D FF F1 B3B 86 ED 65A 03 53 EA5 63 7D8 D6 65 F89 55 98 0EB B1 7E9 59 6D DEC DF 71 DAB B3 43 5E0 26 FDD 4B 20 15F EE EF D2A D2 DD3 C4 7A 255 C9 3D 325 27 37 5B7 3C 0C8 59 41 174 A41 49 BE 473 DD C04 C6 FC 683 A3 61 8B5 19 F4 BBE 82 085 3F 10 52C 38 29 FF9 5F E45 46 D7 A71 E2 69 47C 2E A4 452 0D 7F2 DC 97 C8C 59 E5 7CB 71 6F5 6A A5 5B9 EE 75 DDF A8 B3 5DD BA BAA F9 A0 DB8 6C C3 38A 5A E20 A0 0B E4B 9B 45 ADC 30 A7 856 EA 99F EE DB FED AD 6F E0E B9 6AB B7 63 3B2 ED DF 876 C2 43 B62 80 5F4 16 6C 417 65 0B D58 DF 262 F5 39 F4C B7 3B 99A FE 43 CC2 A2 F2B 9D D2 D7D 65 FC A30 B2 88 396 A6 FF5 57 75 DB1 B8 59 A1D CA 1AE EA EB B40 DE 59 7F3 39 1A 358 03 055 B7 39 B3A F2 D7 ECC 09 37E DF 32 3A1 7C 55 3D2 9C A5 BC5 2E 10D B5 3D E40 1B 65 B6F 87 42D 8B AE B06 7C 22 2EA C4 0F 97E 9C 5CC 7C E3 649 7C 86 65D 3A FA5 C0 0F 7FA 34 40 557 92 DB 054 3B 850 C7 2A 432 36 04 300 09 B04 59 52 B40 2C 08 547 35 A6 9FB 87 779 78 A5 588 9C 12 4BE 6A 89F A5 F8 028 24 78 09C 95 E4 938 A7 844 3E 24 105 FB 80 E75 AC 4B4 8C 6E 28B 1E 85 2C1 2E B7 C40 C7 770 44 DA 253 AD F1 931 4A E94 4B 89 6BD D8 8D A7C 0B AA A15 8F 64A 28 39 0A9 66 30 962 A1 720 A8 C0 886 A6 40 DDC 95 4C 3B9 16 ADF A8 F4 574 A5 42 5F4 95 097 6E 3F 789 62 4B 152 DE 26 490 D0 39A 1E E0 B53 8D 8A DAE DE DD BB9 BD 91F D8 96 7D6 FE 58 2D5 66 F60 DF DE AA5 B6 20 BBB A2 BE 5BC 88 7F2 A0 21 6AB 32 36 455 A1 69C C5 3A 2F4 B1 92 723 75 09 650 F2 864 84 33 20D 92 DA 218 AC 5FB 80 05 411 15 5F A79 4C 46 523 7B BED A0 0F 75D 1A D9 532 0F 315 2C 39 06D 34 95 E09 4C 72 1EA 44 1D5 B3 BA D6B F1 E1 FC3 8F CB0 44 6D 844 01 B6 15F F4 D3 DED FB A86 44 91 FAB 92D 0D 7B AD2 53 651 AE C4 BAB 52 0C A4E 95 40 649 45 D87 E9 CB AD1 33 A7 693 FA DF6 A9 77 3C6 7A 79 C17 DD C6 AA7 97 DBB 63 BD EE3 A9 B4 234 AA 7DE 1A 54 F4C 73 C1 394 F5 14 4A6 66 313 1D 39 61C 5A 1A 65F 07 2ED EE 0B 477 25 7C DB3 E5 7A C7B 39 497 57 54 034 62 1F 3DA A8 6DB 11 F0 A8A FE A1 706 67 28 361 64 0DF E3 24 B41 63 24 4CA E5 6B1 22 2C 95E 49 5C D83 B0 14 DD6 59 403 60 57 910 27 31 EA0 15 57 053 EC 4C6 5B 3B E9B 4D 86 1C4 6F 189 FC F5 3F4 30 0B 694 C6 AC 1FD CC B6D 05 C6 77E 88 A9 8D7 38 87E E4 63 173 68 2D 389 EB BD 645 C0 6D3 CD C3 E40 AD D6 E1E 60 D3F F7 27 EDF AA 48 847 7F 45 BD5 89 2DA BD 10 25F 53 50 9A9 9A D0C AA 5B 0B6 FF AE 3A0 F3 D5 1F8 FE 1DF 61 9B 7D8 93 07 760 93 EE3 C5 F8 538 2D DB 128 DD A9 834 B9 146 18 1D 1B3 54 F5 2BA 18 1AC CA AB 70D 7D 05 E6C 4D E0 52E 9A 1C8 3B CE 06E EF E1 E72 C1 0D3 4E 4E C96 72 DB 6D2 C1 38 834 34 B0D B1 B1 202 DF 98 44A F5 2B1 AD 50 95C C2 62 21B 95 B1 B14 AD D56 C5 AA 613 D3 31 036 AE 823 C8 98 54A 0D 63 180 18 D5 D1B 75 782 2A 70 E5B 66 CD 75F E2 908 2B 53 DCE 20 39 97C 95 92 BAD 3E 8B8 AD AE 5EC 7B 3B C5D 52 16 3F8 05 F68 8A 02 638 83 CB 023 A3 FC2 8A 72 7A9 FB 79 D0C 7E 3B 541 C7 B8F EB A4 7BA 46 83 B3C 7F 53A 37 5D D7B 93 32 DA6 E6 EF B17 7A 9E8 7B F7 BD5 B9 A5 7DC 73 FF9 8F CC 2AE 93 02 101 BD 5F 78C 30 5FC 94 E9 585 70 3A FB3 78 ED7 63 B4 148 EE 7D EB1 16 1D B8C DA 3DB 1E E0 2CE DE D5 27B F9 EEB AF BE 0DD D7 22 F30 5A 5E 2D1 F6 772 D7 C3 281 BE6 0B DF D9B F6 419 74 0E FBA 77 91 41B BE 7D D74 0F 3A0 F0 3B DDB DD A5 ADE 41 D3B 86 37 815 E4 31 E53 B9 82 18B B5 877 29 4E 927 50 1A AAE ED 471 43 A8 056 25 A5 6D3 7A D4 0D7 BE 39E 8D D9 D9F 57 33 6F7 4D A3B B4 1F F4E CD FB E02 32 66 193 77 29D 56 84 D1B 0A 0F 615 59 9E8 05 2F 280 76 E2 EE4 16 78 78C 46 BD7 5E 3D D64 38 B0 26A 3C 1C9 3D A0 3D9 13 A0 5C9 39 97 E78 32 332 46 60 528 C1 F2 82F 19 6C B52 07 5A2 94 23 C85 A2 41 BAB 50 EA0 8E EC 2D2 29 64 0C1 62 AA B1A A4 23D 25 44 8B2 6A E9 801 A2 54F A1 34 2C3 26 93 A61 23 6D 8C9 99 821 02 00 2EA 62 1E A68 BF 2F4 79 38 10C 03 A0 DED E8 18 F0E F6 041 34 33 038 1A A3 094 1B 9A4 CE C0 3A8 76 54 053 9B 28 57B 6B C66 B1 0B 545 0E EB 983 A9 8F0 1B 0B D1D 1F FD F04 39 F9 D9D 9F C96 41 B9 3E8 12 53 115 CF 294 17 58 0B2 41 54 AAD AE 76 0D0 EC A07 4D 0B 1AC EC 64 2D5 D1 D51 EA A3 E00 A8 C9 C0F 37 B8 DA0 3D CF3 BF 8B CEB C7 7F B33 74 0A3 AE 9F 035 C8 E4 674 A5 BC F06 60 433 2C E2 7C0 81 86 91E 28 7FB E1 C9 43F EF C3 2B4 A9 C8 75F 86 D3C B0 15 0F0 33 85 FC6 DF C6C 33 91 539 C9 4E BAA B9 E8 EF7 03 0C6 DB C0 C15 10 35 6DF 38 3E 2DD FE 8EA DF E5 2BE 1A 7E 174 7C AA5 E7 97 9A9 40 76 834 72 FA 445 03 C13 C2 AF 0FF 4F 0A 346 26 0D2 00 1C 235 82 C8 A2C FE 16 816 BB 5F1 50 AE 144 D4 B2 D02 51 E57 07 A7 E48 57 8E 6EF 24 3B A65 4F 4D7 2A F3 A4B 09 89 3D0 98 A06 B0 B4 355 83 A8 F1A 2C AE E56 9B 07C 6C 88 743 44 4B C07 40 A4E DE E1 F74 3F 24 4CD AF 7C 344 42 A30 11 06 D90 79F 73 F3 C30 3C 0D8 C6 E0 330 9C 8F 0D8 CC EC 381 61 5BC E0 AB 17C 24 88 743 54 47A 0D 10 D9D FB 31 DC5 D3 3E 0E4 4B CC7 85 1E 3D0 D8 CF D75 60 541 9F C2 7E5 1E AE E41 A2 B1 CE4 D3 308 F7 D0 D90 83 07 00E 48 363 47 EF 716 1C 78 106 86 63 3F8 07 B6C 6F 73 F93 4A 8E 1D8 8F 510 2F 1B 086 8F DD C44 F3 F8 1F0 E1 388 F5 1F AE8 DC 01 928 F0 E0D 23 A2 6E4 5F 29 08B F1 78 B88 76 344 53 9C D9A 71 73 EE4 72 3C 227 81 8C1 B4 61 B3D DB AA 86E 7F 6A6 E6 A2 4D3 86 9D F61 32 0C 73B 88 A69 F0 43 98C 58 8A 68F B6 8F6 5A C7 DB0 E2 73 572 69 A3 E4F 15 747 2B 46 2A7 51 E9 7E8 51 0AE A9 6A 720 E2 94 8AB E3 AF CC8 B0 298 5D 42 619 64 BB 426 AD 7FE D4 A8 E21 A2 1D 569 12 42 B60 58 ECE 76 24 32D 7C 8A 7CE 56 EC1 FE E0 6FC F8 D4 BB8 C6 B2 454 A7 C9F AF 1F 1E1 F1 C8 445 4B 714 51 9B 64B 28 F0 F8F 47 26 A2B A4 644 75 1E 229 57 D3 229 64 3BC CC 34 8A8 EE 63 124 2B 62 391 B9 463 E7 51 FA2 CC 7D 3AF 97 44B 1B 8B 115 0D D4 725 AE DB 5B3 27 DB8 46 42 759 B2 4D 46D C1 C3B DC B3 AF6 D1 E1 61A 45 2F 731 49 A5D B2 29 7B6 91 4A DDC 72 495 BA 5B C28 EB 61 14B DD 87 88A 53 B8F 1D 46 2A7 51 F2 295 EE B8 CED 23 632 A9 FB 109 97 4D 7A1 61 245 2F 75 149 A4 DB 221 5E F8 954 2A D0E 83 E4 A52 71 B6 B5A DF 41E 27 AD 6C0 B1 C4 626 6D 37 E96 F5 B03 87 BB 257 01 89 1B4 FD 983 4B 8F 676 A0 D1 311 26 9F B31 29 70D B8 28 611 48 DB 8F4 97 DDB 16 34 CA5 0D 3C 7A4 BC 6D 0B1 A4 61E 6D 3F 26D D6 D5 BD0 30 F26 8F B3 1A9 6E BD 2D4 1C 38 8A3 ED C72 48 E3 A5B 828 61 14 7DB 8F 4B1 CD D0 E34 8C 34 DA7 E5 4D 2E8 76 ECE 71 D2 38C 76 1E 933 0B A25 59 B4 636 4D 1C E63 92 45 1D7 72 BD0 F0 8C 2CD A7 94 CB2 E8 B6A 05 1C 694 3E 26 597 44 B9 4E2 19 59B 4F 39 864 D1 DE 768 05 126 3B 3D 265 17 44 B1B AC 67 44D 14 E93 28 BA 2DF F7 47 B3B C0 309 26 8A 749 12 DD 163 0B 6C 442 8D 20D A7 94 CA1 C6 5B 028 69 143 3B 4D 72E 8C 19 EDD C3 4E 63E D4 F06 0C 6C AE6 62 A8 607 61 60 8AE 0D 51A 0F 52 219 97 42 9CB 29 534 3C 0D 44F B6 CA 7C8 D0 4E B35 49 B09 F2 11 CDD ED A8 025 E1 9B1 FA 14 CDB B9 A9 C69 44 61 AF4 93 1F8 6D 48 D67 D0 FD 80C CA A66 D0 F0 ACC 7B 10 4C5 6D ED FBE E7 FD7 DD 52 1A3 FA 72 D7C 41 4F7 AC AE 677 FE 55 9D8 CF E2 834 CA 573 2F BD 515 5A 6E 699 B8 96D 7B 1B FEA 5A 18 1DF 64 16 6E2 DD 339 38 9A CC8 D2 3C 93B 6D 5F3 60 22 071 F0 A2 4DD CD 13 615 9A 14A C3 DC 019 CA FD C4F C3 5AB A4 67 7F2 9A 34 C96 DB 19 6ED C4 6F7 6C B7 4BC C7 A5 486 EC 91F DA 35 DA9 3F 79 854 C9 2D 19E 4B A65 99 88 C7A 44 B6 E09 18 467 BF 29 A54 C9 4F 2FD B6 D1 518 46 7BF 21 E9 553 63 5B D18 A5 DA3 40 79 8FC 9A DB 125 E9 BD 5BA A4 18F CA AD B13 5E C3 0DA 4C B7 492 DD C16 3C 0E B60 48 E9 E51 60 BA1 F5 E8 1D9 8A 96 BCA 5F DB 967 44 D9E E6 37 28A 6C 29 D2B 16 764 D9 6E 932 CB BA D0D 7A 4B 4E9 19 E91 64 BB 4D9 2E C5 F1B 34 8C2 4D B6 D92 64 57 A1F 1E 18 B16 3D B29 26 7B DB2 E6 D9 631 26 63B DB 41 0E2 3C C7 69B 84 D9 AD9 1C A76 80 61 24D 96 E9 324 FB D7A 5E 6F 48C 20 DB 7D1 C7 E9 1AD 62 869 16 27 B4D 52E C5 F1 730 F6 8D0 CD B6 B92 61 BD 15D 10 BF 7E0 8F A5D 57 C2 A29 BE FA B3B A5 25E 38 3F 6CA 85 D7 BBE A0 FA BF4 36 C57 35 A3 969 8E C6 DC6 E1 2AC 22 D4 F8B E0 99 3A4 78 8C A73 F9 D6F 3E 12 576 EE 3A 1AB 1E 334 CB 47 731 AF 33 C9D C6 51 2C2 13 D4A E3 8B 5F1 60 11 D9F 45 AF9 E5 DF 0EB 24 E2 CFD 8E 49 62A 47 9DA 6F 3F 8E4 98 7E C5C 38 B91 39 1C BF3 18 7A F2F E8 F0 38F 6F 5CB 07 61 AA0 FE 10 5DF 85 F9 2FF A6 5E7 A9 7A 310 0F ED 21F 4F E16 4C 6C 32C 28 2F BC0 EA 76 BD7 86 391 60 9A E5E A4 C2 C62 B1 7D6 9E 84 6BA B4 FC 2A5 41 9A A7C 31 8BE CF D9 B7A BD 78 EE2 29 A9B 6E AE 1A3 2C CF F44 79 80 B6B AF C08 BE BB 3C3 AB FD 305 CB F38 29 AE EA1 7D 72 673 99 F8 417 D3 627 B1 2C BA7 C3 6B 84E 71 150 15 75 E51 95 B3 37E 9C C4 0FC 64 3EC 92 34 2D6 B3 51 7A6 BD E31 5E 84 737 37 2B 49C C6 B7 25C 02 FF2 72 82 672 58 62 351 64 C76 13 8F EB9 BC 33 9DD 11 CE 988 26 F68 CF 59 769 1E DF BE0 9E 2DA BB 26 394 C3 DA 46A CF EA EA2 48 A0C 2E 0C E21 92 D7 FE5 A7 51B AC CE A57 C6 95 F34 11 80 F63 7F 321 CA C5 C39 3D 3C 5FB 9D 2BF B8 58 BDA 75 FB F12 2D 1A 86A 28 BAB A3 D1 C5D 50 1E 59D 95 31 C7F 37 401 54 74 244 94 2D 194 3A BB4 89 2F 0F4 D4 DC FAF DE B8 939 FE 9B1 57 A3 FCB D9 69 96A 76 795 8F 5E 257 F6 01 886 8E 6B 640 D1 37F A2 EB 27B A7 E1 85D DB 4F7 4F D6 8E9 1A 66 5A2 3E CF ED9 13 5D3 FD 1F 513 5D 7F EE7 4D D3F AB 91 F51 96 82 34F 74 FD 44D 74 F74 FD 99 D3F 59 9D 6EA D5 F9E 5E 08 9AE 9F E8 FAF DF 5E B22 CF 03F DA 6B 34B 9F2 66 CD 321 4D D3C 61 76 1A3 2D 79 07C EE 4B 07C CF 711 A8 5E A1E 22 FC 221 FF 0F2 57 98 6DB 84 A2 B68 25 2A 694 59 D01 71 BD FD0 8A 4A 28D 7E EAF 4E 46 907 7C A2 94D FB 00 3EE 30 A59 CD 4F 794 F1 D3 9EF 24 429 4F 94 D24 42 9E 3FA 9E 32 E99 F3 C91 CA 13 A93 C9 14 A03 A9 006 DD 46 8E5 F5 F0 490 07 BA 295 27 57E 06 76 F82 00 42 96B 10 4EB B1 01 747 D1 8C F92 D3 F1 988 D3 258 5C 5C 0B4 5E 4D 9D8 F7 F3 EA3 9F C7C 96 AC DC1 0E 6D 54B 9A 6FE 20 CB ED9 3B 1C 1C4 F1 3B FC0 D0 5E3 8F FF F50 4B 01 022 D0 014 00 00 000 80 0C C92 BF 52 0C8 3A F67 19 3B 000 05 06 701 00 080 00 00 000 00 00 000 00 02 000 00 000 00 00 000 50 52 494 E5 458 4D 4C 504 B0 50 600 00 00 000 10 001 00 36 000 00 03 F3B 00 000 00 0"  />

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



 
b - Incremento delle opere di  finitura delle aree a verde e parco attrezzato con sistemazione 

vegetazionale e percorsi interni principali e 10.c Percorsi ciclopedonali 

 
 

STATO DI FATTO   



363.26

365.72

364.53

364.98

362.97

362.71
362.89

363.07

363.20

363.07
363.12

363.43

363.17

363.93

363.49

363.66

363.64

366.16 366.37 368.40

365.60

364.85

364.72

364.68
364.40

3

362.95

365.86

365.52

364.94

363.69

364.00

364.26

364.71

364.51

363.78

363.83

363.89

363.68

363.99

363.46

363.17

363.20

363.67

363.21

363.09

363.25

362.96

362.83

2.13

362.85

363.03

364.34

re
c i

nz
io

ne

fi
lo

 s
tr

ad
a

fi
lo

 s
tr

ad
a

Presa d'acqua

C
anale V

alsecchi

V
IA

 M
O

IR
A

N
O

b

b

10.c

All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:500



 
b - Incremento delle opere di  finitura delle aree a verde e parco attrezzato con sistemazione 

vegetazionale e percorsi interni principali e 10.c Percorsi ciclopedonali 
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

10.c

b Incremento delle opere di finitura delle aree a verde e parco attrezzato con sistemazione vegetazionale e percorsi interni
principali

10.c Percorsi ciclopedonali;

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



3,50

Tessuto non tessuto (280 g/mq)

Cordolo in cemento

Fondazione in misto granulare anidro (20 cm) compattato

Misto frantumato (stabilizzato) non riciclato Ø 0-20
mm (10 cm)

SEZIONE TIPO scala 1:50
ELEMENTI DI ARREDO URBANO  ED ELEMENTI LUDICI A SERVIZIO DELLE

PIAZZOLE LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE

b Incremento delle opere di finitura delle aree a verde e parco attrezzato con sistemazione vegetazionale e percorsi interni
principali

10.c Percorsi ciclopedonali;

De aglio messa a dimora

Schema impiano irrigazione

In questa fase saranno ulteriormente integrate gli interven  vegetazionali con rifinitura degli spazi a rezza  e di accesso
mediante operazioni di inerbimento meccanizzato, la messa a dimora di speci arbore ed arbus ve, la formazione di rosai e
siepi anche lungo i percorsi.

cavidotto per predisposizione linea I.P.

Pozzetto ispezione

Apparecchio di illuminazione su paletto

Panche e tavoli in legno

Portabici in acciaio

Ces no

Fontana
a colonna
in ghisa

Porte calcio

Gioco case a



FASE 2 
 

Secondo tratto di nuova viabilità interna verso C.so Piave (lato verso scuola) 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
 
 
 



Stima dei costi

N.RO DESCRIZIONE DEI LAVORI UNITA' PREZZO ARTICOLO
DI UNITARIO DI IMPORTO

MISURA PARZIALI TOTALI (Euro) ELENCO (Euro)

          QUANTITA'

VIABILITA' ASSOGGETTATA AD USO PUBBLICO (lato
scuola) - secondo tratto

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in 
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed 
i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro 
l'area del cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
(Articolo: 01.A01.A10.010)
(mq 1110,00*0,60) mc 666,00 2,77 1 844,82

2 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio-terrosi steso a 
strati o cordoli di cm.50di spessore, umidificati, se richiesto dalla 
direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con 
effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 
100 mcdi rilevato e comunque fino al raggiungimento di un 
soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite 
dalla direzione lavori, misurato in opera

materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori.

(Articolo: 01.A21.A10.010)
(mq 1110,00*0,50) mc 555,00 15,05 8 352,75

3 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di 
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non supe-riori ai cm.12, 
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 
quantita' dimaterie limose o argillose, esclusa la compatta-zione, 
compresa la regolarizzazione con materia-le fine secondo i piani 
stabiliti

eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm. 30
(Articolo: 01.A21.A40.010) mq 1 100,00 8,72 9 592,00

4 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito

fino a 30 cm.
(Articolo: 01.A21.A50 010) mq 1 100,00 1,05 1 155,00

5 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera ad una ripresa

con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm. 8.
(Articolo: 01.A22.A80 020)
su sede stradale e parcheggi mq 790,00 8,29 6 549,10

6 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento
(binder), conforme alle norme tecniche citta'di torino (c.c.16.05.1973),
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, eclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm.6
compressi

(Articolo: 01.A22.B00 020) mq 790,00 7,67 6 059,30

7 Provvista e stesa di emulsione bituminosa catio-nica al 65% di bitume 
modificato in ragione di

kg. 0,500/mq. mq 1 580,00 0,56 884,80
(Articolo: 01.A22.A44.005)
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Stima dei costi

N.RO DESCRIZIONE DEI LAVORI UNITA' PREZZO ARTICOLO
DI UNITARIO DI IMPORTO

MISURA PARZIALI TOTALI (Euro) ELENCO (Euro)

          QUANTITA'

8 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme tecniche citta' di torino (c.c. 16/05/1973),
steso in opera con vibrifinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della d.l.,compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante
non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm.3.
(Articolo: 01.A22.B10 010) mq 950,00 4,05 3 847,50

9 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo
comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da
parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della
ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisiorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera

Per profondita' di cm. 5, con materiale a disposizione della ditta, sulla
sede stradale esistente

(Articolo: 01.A22.E00 125)
per raccordi alla viabilità esistente mq 50,00 7,66 383,00

10 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
(Articolo: 01.P26.A45 005) mc 268,90 6,00 1 613,40

Rete di illuminazione pubblica

11 Armatura stradale, equipaggiata con lampada a vapori di sodio di
potenza 150W completa di ausiliari elettrici, isolamento in classe II.
Adatta per montaggio testa palo. Grado di protezione almeno IP66.
Compresi lampada e accessori cad 7,00 265,00 1 855,00

12 Posa in opera di apparecchio di illuminazione a palo o muro

Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a
muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore
a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal
magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della
lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; cad 7,00 32,64 228,48

(Articolo: 13.P07.A01.020)

13 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme
CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV)
non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25
mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di
derivazione.
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 6 m 100,00 4,03 403,00

(Articolo: 06.A43.B.05.B 020)

14 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme
CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV)
non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25
mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di
derivazione.
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5 m 100,00 2,47 247,00

(Articolo: 06.A43.B.05.B 010)

Opere di fondazione

15 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di
quanto occorrente per la formazione di blocco
di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle
dimensioni di 100x100x120 cm; m³ 8,40 149,17 1 253,03

(Articolo: 13.P02.B01.030)

Formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione
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N.RO DESCRIZIONE DEI LAVORI UNITA' PREZZO ARTICOLO
DI UNITARIO DI IMPORTO

MISURA PARZIALI TOTALI (Euro) ELENCO (Euro)

          QUANTITA'

16 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,
profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK
15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro
con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato m 100,00 21,19 2 119,00

(Articolo: 13.P02.A01.005)

17 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione
e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 m 10,00 5,52 55,20

(Articolo: 06.A41.A.02.D 025)

18 Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm
eseguito con getto di cls RBK
15N/mmq e con chiusino in ghisa classificato "D400" secondo UNI EN
124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione; m 7,00 197,53 1 382,71

(Articolo: 13.P02.A10.005)

19 Fornitura e posa in opera di palo tronco conico

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
conico lunghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio
saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base
162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600
mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi
150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità
palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; m 7,00 367,22 2 570,54

(Articolo: 13.P03.A03.015)

20 Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e
connettori, per cavi con o senza
guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.
Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 7,00 27,63 193,41

(Articolo: 06.P43.F.02.G 005)

21

Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e
connettori, per cavi con o senza
guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.
Giunti con muffole unipolare fino a 50 mmq cad 7,00 27,63 193,41

(Articolo: 06.P43.F.02.G 005)

22 Nolo di autocestello

Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il
consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni
dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di
effettivo funzionamento; h 8,00 53,51 428,08

(Articolo: 13.P11.B01.005)

23 Fornitura e posa di morsettiera quadripolare con fusibili da installare

nelle asole dei pali. cad 7,00 65,00 455,00

24 Oneri per allacciamento alla rete , essistenza scavi a corpo 1,00 2 500,00 2 500,00

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

25 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli

smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle

dimensioni indicate.Il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in

color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti

cotte al forno a 180? per 30'. Sul supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=

Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe

1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
(Articolo: 04.P80.A.01.020) cad 6,00 24,04 144,24
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N.RO DESCRIZIONE DEI LAVORI UNITA' PREZZO ARTICOLO
DI UNITARIO DI IMPORTO
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          QUANTITA'

26 Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma

quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92.

Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni

quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in

color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti

cotte al forno a 180? per 30'. Sul supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe

1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2). lato 330 mm, sp. 30/10, Al,

H.I.
(Articolo: 04.P80.A.03.010) cad 6,00 17,42 104,52

27 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale,

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale

nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in

color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti

cotte al forno a 180? per 30'. Sul supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=

Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe

1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).
diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, E.G. cad 4,00 75,70 302,80
(Articolo: 04.P80.A.02.045)

28 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

minimo mm 3,25 (PN). Puo essere richiesta anche con cavallotti saldati 

alla base per il fissaggio con sistema band-it (PRS). diam. 60 h da 2.81

a 3.80 m.
(Articolo: 04.P80.D.01.025) cad 12,00 25,23 302,76

29 Installazione di palina di sostegno per cartellonistica stradale su
qualsiasi tipo di pavimentazione compresi gli oneri di: carico e trasporto
dei materiali da e per i magazzini ATM e/o Comunali, disfacimento di
pavimentazione, scavo, formazione di basamento in cls (Rck>=150
Kg/cmq) delle dimensioni minime di cm 30x30x30, posa della palina
reinterro e ripristino della pavimentazione con materiale analogo
all'esistente, pulizia del sito, carico e trasporto dei materiali di risulta
alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte.
(Articolo: 16.P03.A 01 140) cad 12,00 22,14 265,68

30 Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm composta da due

elementi simmetrici con fori per bullone passante, in lamiera di

spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.

Staffa a collare  in ferro zincato diam. 60 mm.
(Articolo: 04.P82.B.02.010) cad 32,00 1,90 60,80

31 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni,
dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant?altro occorrente,su qualsiasi
tipo di sostegno compreso sistema band-it.

tra 0.25 mq e 1.5 mq
(Articolo: 04.P84.A.01 010) cad 4,00 15,24 60,96

32 Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di
formato diverso. Il prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica
discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero.

superficie tra 0,25 e 1,5 mq
(Articolo: 04.P85.A.01 010) cad 5,00 4,57 22,85

33 Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di
pavimentazione. Per recupero si intende la demolizione completa del
basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il

ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del

sito e l'asportazione del materiale di risulta.Diam <=60 mm
(Articolo: 04.P85.A.03 005) cad 5,00 15,86 79,30
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34 Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm

mediante taglio con mola a disco e sigillatura del troncone infisso nella

pavimentazione con malta cementizia oppure recupero di qualsiasi tipo

di sostegno sempre avente diametro fino a 60 mm precedentemente

ancorato a palificazioni esistenti con il sistema Band-it.
(Articolo: 04.P85.A.05 005) cad 5,00 7,77 38,85

35 Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente
verniciata.

striscia di larghezza cm 12
(Articolo: 04.P83.A.02 005)

per strade m 220,00
220,00 0,51 112,20

36 Segnale "Attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 
303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso 
bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio 
per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.

40x40 cm, Al, E.G.
(Articolo: 04.P80.B.06 005) cad 4,00 37,85 151,40

37 Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
scritta completa di STOP/TAXI urbano
(Articolo: 04.P83.A.06 005) cad 2,00 19,82 39,64

TOTALE 55 851,53

INCREMENTO DEL 10% PER AGGIORNAMENTO PREZZI 61 436,68

ONERI PER LA SICUREZZA

Oneri relativi alla sicurezza, per opere di scavo, opere provvisionali per

la realizzazione delle opere in progetto a corpo 1,00 7 500,00 7 500,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 7 500,00

TOTALE 68 936,68
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FASE 3 
 

9a Opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza area nei confronti del T. Lemina di cui 

al  “cronoprogramma  degli  interventi  di  riassetto  territoriale  per  l’attuazione  delle  previsioni 

urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.3”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del T. Lemina). 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Gli  interventi di messa  in  sicurezza prevedono  la  risagomatura alveo e  scogliera di protezione mediante 

realizzazione  di  gabbionate  scatolari,  autoportante,  realizzato  con  pannelli  assemblati  in  rete  metallica 

elettrosaldata,  il  rivestimento  delle  scarpate  con  geocomposito  tridimensionale  rinforzato  da  biotessile 

successivamente  inerbito.  Si  prevede  inoltre  il  rifacimento  attraversamento  fognario  comprensivo  di 

camerette di raccordo 

   



 

 
9a Opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza area nei confronti del T. Lemina di cui 

al  “cronoprogramma  degli  interventi  di  riassetto  territoriale  per  l’attuazione  delle  previsioni 

urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.3”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del T. Lemina). 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 9a - OPERE DI SISTEMAZIONE
SPONDALE  TORRENTE LEMINA

Risagomatura alveo e scogliera di protezione

1 18.A05.B10.005 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee,
anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di
acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di
demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico,
trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi 

sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e
sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna

dalla sezione 1 alla sezione 2
(7,90+9,10)/2*57,57 489,35
dalla sezione 2 alla sezione3
(9,10+9,20)/2*44,57 407,82
dalla sezione 3 alla sezione 4
(9,20+70,80)/2*36,37 1 454,80
dalla sezione 4 alla sezione 5
(70,80+68,80)/2*41,00 2 861,80
dalla sezione 5 alla sezione 6
(68,80+19,32)/2*30,30 1 335,02
dalla sezione 6 alla sezione 7
(19,32+6,60)/2*26,20 339,55
dalla sezione 7 alla sezione 8
(6,60+9,60)/2*39,10 316,71
dalla sezione 8 alla sezione 9
(9,60+13,50)/2*61,40 709,17
dalla sezione 9 alla sezione 10
(13,50+9,70)/2*42,50 493,00
dalla sezione 10 alla sezione 11
(9,70+9,60)/2*32,90 317,49
dalla sezione 11 alla sezione 12
(9,60+12,90)/2*36,65 412,31
dalla sezione 12 al ponte di via Raviolo
(12,90*32,50) 419,25

m³ 10,04 9 556,26 95 944,83

2 18.A05.B35.005 Sovrapprezzo agli scavi in trincea a sezione obbligata, in
presenza di consistenti venute d'acqua con l'obbligo
dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche
comprese e compensate le spese di fornitura e di
funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di
ture, ecc.

calcolato nella percentuale del 50% del volume totale di % 70,00
7,03 4 778,13 33 580,69

3 18.A30.A16.025 Fornitura e posa in opera di gabbione scatolare,
autoportante, realizzato con pannelli assemblati in rete
metallica elettrosaldata, con filo in acciaio protetto contro la
corrosione con trattamento in lega di zinco al 95% ed
alluminio al 5% nel rispetto delle norme EN 10244-2 in
Classe A. La resistenza al taglio delle saldature è maggiore
del 75% della resistenza di rottura a trazione del filo, in
ottemperanza alle norme EN 10223-8 ed EN ISO 6892. Il
gabbione deve possedere la marcatura CE conforme agli
standard ETA. Riciclabile al 100%. Compresi i tiranti ed i
ganci di chiusura. Escluso il riempimento
Con filo diametro 4 mm e maglia mm. 65x65

dimensioni 200x100x100 cm
cad 163,93 474,00 77 702,82



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo 
Prezziario 
Regione 

Piemonte anno 

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

4 18.A30.A20.005 Riempimento di gabbioni e materassi metallici con
materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da cava o
da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile nè gelivo,
ad elevato peso specifico e di pezzatura superiore alla
dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro) per
evitare fuoriuscite del riempimento sia in fase di posa in
opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a garanzia di
un riempimento uniforme ed omogeneo.   

Riempimento con operazioni esclusivamente manuali con
materiale proveniente da cava
dalla sezione 4 alla sezione 6
(20,00+12,00)*2,80 89,60
dalla sezione 6 alla sezione 7
(2,80*26,20)/2 36,68
dalla sezione 7 alla sezione 8
(3,50*39,10) 136,85
dalla sezione 8 alla sezione 9
(3,50+3,20)/2*61,40 205,69
dalla sezione 9 alla sezione 10
(3,20+3,20)/2*42,50 136,00
dalla sezione 10 alla sezione 11
(3,20+3,15)/2*32,90 104,46
dalla sezione 11 alla sezione 12
(3,15+3,55)/2*36,65 122,78
dalla sezione 12 al ponte di via Raviolo
(3,55*32,50) 115,38

m³ 74,47 947,43 70 555,11
5 18.A70.B15.005 Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con

geocomposito tridimensionale rinforzato da biotessile (rete)
in fibra naturale di cocco di grammatura non inferiore a 700
g/m2, compresi punti metallici zincati di diametro 3 mm per
le legature, fili in acciaio di cucitura e collegamento,
picchetti di fissaggio alle superfici di scarpata, in acciaio di
diametro 10 mm e lunghezza 50 cm con densità di n. 2 al
m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto.
Sono esclusi dalla presente voce gli elementi di effettivo
ancoraggio del sistema di rivestimento (quali chiodature,
barre e funi) e la successiva idrosemina, tutte da calcolarsi
a parte. 

dalla sezione 4 alla sezione 6
(20,00+12,00)*5,00 160,00
dalla sezione 6 alla sezione 7
(5,00*26,20) 131,00
dalla sezione 7 alla sezione 8
(5,70*39,10) 222,87
dalla sezione 8 alla sezione 9
(5,70+6,20)/2*61,40 365,33
dalla sezione 9 alla sezione 10
(6,20+6,10)/2*42,50 261,38
 sezione 11
(6,10+6,00)/2*32,90 199,05
dalla sezione 11 alla sezione 12
(6,00+6,80)/2*36,65 234,56
dalla sezione 12 al ponte di via Raviolo
(6,80*32,50) 221,00

m² 15,97 1 795,18 28 669,02
6 19.P25.A05.005 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente

da ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

per campi in terra
dalla sezione 4 alla sezione 6
((20,00+12,00)*5,00)*0,20 32,00
dalla sezione 6 alla sezione 7
(5,00*26,20)*0,20 26,20
dalla sezione 7 alla sezione 8
(5,70*39,10)*0,20 44,57
dalla sezione 8 alla sezione 9
((5,70+6,20)/2*61,40)*0,20 73,07
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dalla sezione 9 alla sezione 10
((6,20+6,10)/2*42,50)*0,20 52,28
 sezione 11
((6,10+6,00)/2*32,90)*0,20 39,81
dalla sezione 11 alla sezione 12
((6,00+6,80)/2*36,65)*0,20 46,91
dalla sezione 12 al ponte di via Raviolo
(6,80*32,50)*0,20 44,20

m³ 15,81 359,04 5 676,36

7 18.A55.A15.010 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana
o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente
nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito,
concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del
terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa
l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa
copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti
nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di
semina

per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000 m² 2,18 1 795,18 3 913,49

8 18.A05.B10.005 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee,
anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di
acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di
demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico,
trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi 

sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e
sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna

(10,00*570,00*0,20) m³ 10,04 1 140,00 11 445,60

9 Opere di aggottamento e accesso all'area a corpo 28 000,00 1,00 28 000,00

10 Ripristino presa irrigua esistente a corpo 23 000,00 1,00 23 000,00

Rifacimento atraversamento fognario

11  01.A02.A50 005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando i volumi prima della demolizione

con carico e trasporto dei detriti alle discariche
(13,50*10,00)*0,50 67,50
(1,10+0,80)*2*0,50*4,00*2 15,20
(5,50+2,50)*0,50*3,50*2 28,00

m³ 208,04 110,70 23 030,03

12 18.A05.B10.005 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee,
anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di
acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di
demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico,
trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi 

sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e
sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna

(2,00*2,00)*15,50 m³ 10,04 62,00 622,48
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13 08.A30.G06.030 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in
calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano
di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza
valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di
cm 11 m 135,85 20,00 2 717,00

14 01.A04.B15.040 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati
a parte.

Eseguito con 300 kg/m³
(2,00*2,00*20,00) m³ 82,59 80,00 6 607,20

15 01.A04.C30 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

in strutture di fondazione m³ 20,95 80,00 1 676,00

16 01.A04.E00 005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile

di calcestruzzo cementizio armato
fondazioni ponte e travi di collegamento m³ 8,89 80,00 711,20

17 01.A04.H00 005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi ecc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
(20,00*2,00)*2 m² 46,10 80,00 3 688,00

18 01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione
in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k kg 1,53 2 000,00 3 060,00

Camerette di raccordo

19 01.A04.B20.010 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C28/35
fondazioni
(1,80*1,80)*0,30*2 1,94
elevazioni
((1,20+1,70)*2*0,25*5,00)*2 14,50
soletta
(1,70*1,70)*0,25*2 1,45
varie per muri di raccordo 8,00

m³ 95,96 25,89 2 484,31

20 01.A04.C30 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa
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in strutture di fondazione m³ 20,95 25,89 542,37

21  01.A04.E00 005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile

di calcestruzzo cementizio armato
fondazioni ponte e travi di collegamento m³ 8,89 25,89 230,15

22 01.A04.H00 005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi ecc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
fondazioni
(1,80+1,80)*2*0,30 2,16
elevazioni
((1,20*5,00)*4+(1,70*5,00)*4)*2 116,00
soletta
(1,20*1,20)+(1,70*4*0,30) 3,48

m² 46,10 121,64 5 607,60

23  01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione
in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k kg 1,53 2 627,01 4 019,33

24 08.A25.F25.005 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello
circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in
polietilene antirumore.

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 -
passo d'uomo mm 600 minimi cad 178,02 2,00 356,04

25 Sottoservizi: spostamento interferenze minori (reti enel
media e bassa tensione, rete telecom) da parte degli enti
gestori; by-pass fognatura nera e mista mediante impiego
di apposita stazione di sollevamento con posa di tratto di
tubazione in pressione e l'occlusione della tubazione
esistente mediante l'impiego di palloni ad aria. Tutto quanto
compreso di fornitura e posa in opera dei vari materiali e
nolo delle varie attrezzature, ed allacciamento elettrico
provvisorio cad 33 000,00 1,00 33 000,00

Opere inverdimento scarpate e sistemazione aree di
occupazione temporanea

26 01.P27.E40 010 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in 
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con 
scheletro in quantita' non superiore al 5% e con ph 6-6.5

contenente sostanza organica non inferiore al 2%
(4,00+6,00)*0,50*255,00 m³ 12,04 1 275,00 15 351,00

27 01.A21.A20 005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm.3, 
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 
strati regolari, secondo le indicazioni della direzione  lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed 
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato 
e simili, sparsi con mezzi meccanici. m³ 6,42 1 275,00 8 185,50

28 20.A27.A10 030 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del 
piano di semina con livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, 
carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di 
risulta

su cassonetto gia' preparato di cm.40, dissodamento 
sottofondo compresa la fornitura e stesa  di terra agraria
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(4,00+6,00)*255,00 m² 8,41 2 550,00 21 445,50

29 18.A55.A15.010 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana
o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente
nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito,
concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del
terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa
l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa
copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti
nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di
semina

per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000 m² 2,18 2 550,00 5 559,00

30 Oneri specifici per la sicurezza 19 815,68

TOTALE INTERVENTO 9a - OPERE DI SISTEMAZIONE
SPONDALE  TORRENTE LEMINA 537 196,32

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE
DALCONCESSIONARIO -53 719,63

TOTALE INTERVENTO 9a - OPERE DI SISTEMAZIONE
SPONDALE  TORRENTE LEMINA 483 476,69



 
9a Opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza area nei confronti del T. Lemina di cui 

al  “cronoprogramma  degli  interventi  di  riassetto  territoriale  per  l’attuazione  delle  previsioni 

urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.3”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del T. Lemina). 
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9a Opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza area nei confronti del T. Lemina di cui 

al  “cronoprogramma  degli  interventi  di  riassetto  territoriale  per  l’attuazione  delle  previsioni 

urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.3”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del T. Lemina). 
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

9a Opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza area nei confronti del T. Lemina di cui al “cronoprogramma degli
interventi di riassetto territoriale per l’attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.3”, (manutenzione e
pulizia dell’alveo del T. Lemina).

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500























FASE 4 
 

9b Completa messa in sicurezza idraulica nei confronti del T. Lemina e delle aree limitrofe (ponte 

ferroviario, ecc.) secondo verifica idraulica di dettaglio e connessione con le opere pubbliche in 

progetto  di  carattere  territoriale  (Comune,  Regione,  ecc.)  e  in  conseguenza  della  verifica 

funzionale della linea ferroviaria con gli enti interessati (Comuni, Regione, RFI, ecc.). 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Le opere prevedono il rifacimento ponte ferroviario sul Torrente Lemina con realizzazione delle strutture in 

c.a. su micropali armati 

La struttura sovrastante è prevista ad arco a due cerniere costituita da due elementi di cemento armato 

vibrato prefabbricati in stabilimento. 

Il  manufatto  sarà  sagomato  e  dimensionato  secondo  progetto,  nel  rispetto  delle  vigenti  leggi  e  norme 

tecniche sul c.a. per resistere all'effetto del sovraccarico mobile richiesto dal D.M.LL.PP 4/5/90 per ponti di 

1a categoria, oltre al peso della pavimentazione e del rilevato con  lo spessore massimo di terra  in chiave 

indicato nella tabella, nonché alle spinte laterali e verticali del terrapieno, con coefficiente di spinta adeguato. 

Saranno eseguiti interventi di posizionamento di binari con raccordi e di ripristino binari, comprese opere di 

riallineamento, prove di passaggio a vuoto, collaudo e approvazione ente Ferrovie. 

Si prevede  inoltre  la messa  in  sicurezza della  linea  elettrica,  successivo  smantellamento della  linea,  con 

rimozione  dei  pali  di  supporto,  compreso  il  rifacimento,  mediante  fornitura  e  posa  dei  nuovi  supporti, 

ripristino cavi elettrici, collaudi e messa in funzione. 

 

 

   



 

9b Completa messa in sicurezza idraulica nei confronti del T. Lemina e delle aree limitrofe (ponte 

ferroviario, ecc.) secondo verifica idraulica di dettaglio e connessione con le opere pubbliche in 

progetto  di  carattere  territoriale  (Comune,  Regione,  ecc.)  e  in  conseguenza  della  verifica 

funzionale della linea ferroviaria con gli enti interessati (Comuni, Regione, RFI, ecc.). 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

   



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 9b - OPERE DI RIFACIMENTO PONTE
FERROVIARIO SUL TORRENTE LEMINA

1  01.A03.B50 020 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con
speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e
consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte del diametro di
mm. 200-220

Perforazione berlinese a sostegno parte restante linea
ferroviaria
(55*10,00)*2 m 118,33 1 100,00 130 163,00

2 01.A03.B80 005 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da
tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere
l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso
taglio, filettatura, sfridi, ecc. 

in acciaio
Armatura micropali 
(1100*45,3 kg 1,60 49 830,00 79 728,00

3 01.A03.B00 015 Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso 
mediante perforazione a rotopercussione con batteria 
perforante del diametro di mm  90 - 100 attraverso murature 
e terreni di qualsiasi  natura e consistenza compresa 
l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il 
volume teorico risultante dalla perforazione, compresa la 
fornitura e posa dell'armatura per c.a.p. e  piastre 
d'ancoraggio delle testate, dei dadi di bloccaggio nonche' la 
messa in tensione finale, esclusa la formazione di eventuali 
ponteggi

della portata di 60 tonnellate
(15,00*8)*2 m 100,82 240,00 24 196,80

4 01.A02.A10 010 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello
spessore superiore a cm.15, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

con trasporto dei detriti alle discariche
mq (35*6,00) m³ 104,73 210,00 21 993,30

5 01.A02.F00 005 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in
profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in
muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo
allo scopo

con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. cad 16,26 20,00 325,20

6  01.A02.F10 005 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi
dimensione e forma, di barriere stradali di protezione
guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio
e disancoraggio dai piedritti di sostegno

con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. m 18,64 50,00 932,00

7 01.A01.A30.015 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate 
di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi 
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, 
anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per 
costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e 
manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano 
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate 
prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali 
estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni

Con trasporto per distanze superiori a m 300 e per un 
volume di almeno m³ 1
fondazioni ponte
m (3,00*8,00*4,00)*2 192,00
travi di collegamento fondazioni
m (13,00*2,50*1,00)*3 97,50
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elevazione
m (8,00*88,00mq) 704,00

m³ 17,49 993,50 17 376,32

8 01.A01.B80 005 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti verticali di
cui agli art. A01A85, A01A90, A01A95, eseguiti sotto
l'acqua di falda a profondita' maggiore di cm 20, compreso
l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego,
anche continuo, di pompe limitatamente al volume scavato
al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo,
escluse le opere di drenaggio

per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento
manuale
fondazioni ponte
m (3,00*8,00*4,00)*2 192,00
travi di collegamento fondazioni
m (13,00*2,50*1,00)*3 97,50
spalla destra
m (9,00*8,00*2,50) 180,00
spalla sinistra
m (10,00*8,00*2,50) 200,00

m³ 5,37 669,50 3 595,22

9 01.A01.B90 010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
spessore, esclusa la fornitura del materiale

eseguito con idonei mezzi meccanici
riempimento spalle
m((8,00*8,00*5,00)*2 m³ 6,65 640,00 4 256,00

10 01.A03.A20 025 Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di
ml.25 con impiego di colonna di rivestimento o con fanghi
bentonitici,in terreni normalmente scavabili, escluso
l'impiego di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo
aventi una resistenza caratteristica non inferiore a 250
kg/cmq, esclusa l'armatura metallica e l'eventuale lamierino
di rivestimento

del diametro di mm. 1000
fondazione spalle
m (18,00*16*2) m 154,00 576,00 88 704,00

11 01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione
in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k
armatura pali di fondazione
incidenza 120 kg/mc
m (576,00*3,14*0,5^2)*120 kg/m3 kg 1,53 54 259,20 83 016,58

12 01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 
(UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
magrone per fondazioni ponte e travi di collegamento
m (10,00*3,50*0,20)*2+(8,00*0,70*0,20)*3 m³ 89,60 17,36 1 555,46

13 01.A04.B20.010 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 
(UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C28/35
fondazioni ponte e travi di collegamento
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m (8,50*3,00*1,20)*2+(13,00*0,70*1,20)*3 m³ 95,96 93,96 9 016,40

14 01.A04.C30 005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

in strutture di fondazione
magrone 17,36
fondazioni ponte e travi di collegamento 93,96

m³ 20,95 111,32 2 332,15

15 01.A04.E00 005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile

di calcestruzzo cementizio armato
fondazioni ponte e travi di collegamento m³ 8,89 93,96 835,30

16 01.A04.H00 005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi ecc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
fondazioni ponte
m (8,00+3,00)*1,20*2*2+(13,00*0,80*2)*3 m² 46,10 115,20 5 310,72

17 01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione
in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k
armatura fondazioni ponte
incidenza 120 kg/m3
mc (93,96)*120 kg/m3 kg 1,53 11 275,20 17 251,06

18 Struttura ad arco a due cerniere costituita da due elementi
di cemento armato vibrato prefabbricati in stabilimento
formanti un manufatto con due ritti verticali distanti tra loro
della luce netta L, due pareti inclinate a smusso coprenti
ciascuna non oltre il 15% della luce, e una copertura tra i
due smussi posta ad una altezza minima H dall'estradosso
della fondazione.
Il manufatto sarà sagomato e dimensionato secondo
progetto, nel rispetto delle vigenti leggi e norme tecniche sul
c.a. per resistere all'effetto del sovraccarico mobile richiesto
dal D.M.LL.PP 4/5/90 per ponti di 1a categoria, oltre al peso
della pavimentazione e del rilevato con lo spessore
massimo di terra in chiave indicato nella tabella, nonché alle
spinte laterali e verticali del terrapieno, con coefficiente di
spinta adeguato.
Gli elementi prefabbricati, dello spessore minimo di cm 10,
dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita:
difetti di planarità verificati su 4 m. non dovranno superare 8
mm.; gli spigoli verticali in vista dovranno essere
arrotondati;
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tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere
continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e
copertura.Il giunto fra gli elementi dovrà essere sigillato con
malta avente granulometria massima mm 15.
Il calcestruzzo dell'elemento prefabbricato e dei giunti di
sigillatura dovrà avere Rck ³ 40 MPa; l'acciaio dell'armatura
dovrà essere del tipo Feb 44 k controllato in stabilimento.
I prezzi comprendono e compensano la fornitura e posa in
opera degli elementi prefabbricati, la fornitura e posa in
opera di tutte le armature da inserire nei giunti e nelle
articolazioni, quanto occorre per realizzare le due cerniere
statiche, la sigillatura dei giunti tra gli elementi prefabbricati
e delle articolazioni tra le varie parti di ciascun elemento, i
fori di passaggio dei cavi e simili secondo le richieste della
D.L. compatibili con le esigenze statiche e costruttive della
struttura, i maggiori oneri di compattazione del rilevato a
tergo della struttura derivanti anche dalla presenza delle
costole.

Devono intendersi esclusi dal prezzo gli scavi, le opere di
fondazione, l'eventuale getto di livellazione dei vani tra le
costole della copertura, l'eventuale costruzione della soletta
di completamento, l'impermeabilizzazione della copertura e
delle pareti, i reinterri con le eventuali opere di drenaggio
richieste dalla D.L.

Prezzo per metro lineare di opera finita, misurata sull'asse

larghezza 6.25 m ml. 18 400,00 6,25 115 000,00

19 Compenso per impianto di cantiere consistente nel
trasporto, scarico e montaggio dell'attrezzatura per la
movimentazione e l'appoggio provvisorio degli elementi
prefabbricati e la sua successiva rimozione, carico e
trasporto, comprensivi di manodopera e mezzi di trasporto e
di sollevamento. a corpo 18 000,00 1,00 18 000,00

20 Veletta di frontespizio per ponti, costituita da pannelli
prefabbricati in cemento armato su misura, spessore cm.
10, posata in opera esclusi i getti di completamento.

mq (27,00)*2 mq. 350,00 54,00 18 900,00

21 Copertina di coronamento costituita da elementi frontali
prefabbricati di forma rettangolare e di lunghezza 2.50 ml,
con sezione a punta di diamante di cm. 11 x 40, esclusi i
getti di completamento

m (15,00*2) ml. 95,00 30,00 2 850,00

22  01.A04.B20.010 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, 
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 
(UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso 
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C28/35
getto di completamento, riempimento vasche e livellazione
vani tra le costole della copertura
mq (2,80+1,63+3,92)*0,80*5*2 66,80
sigillatura giunti
mq (0,16)*1,25*5*5 5,00
m (24,00*0,10*1,00*6) 14,40
cordolo bordo ponte
m (15,00*0,40*0,50)*2 6,00

m³ 95,96 92,20 8 847,51
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23 01.A04.C30 015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

in strutture armate
getto di completamento, riempimento vasche e livellazione
vani tra le costole della copertura, sigillatura giunti, cordolo
bordo ponte m³ 25,73 92,20 2 372,31

24 01.A04.H00 005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi ecc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

in legname di qualunque forma
riempimento vasche in cls
m (6,25*3,50)*2 43,75
cordolo bordo ponte
m (15,00*0,40*0,50)*2 6,00

m² 46,10 49,75 2 293,48

25 01.A04.F00 015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione
in acciaio ad aderenza migliorata Fe b 38 k e Fe b 44 k
armatura cordolo bordo ponte
incidenza 120 kg/m3
mc (6,00)*120 kg/m3 kg 1,53 720,00 1 101,60

26 01.A09.E00 005 Impermeabilizzazione di impalcati stradali previa imprimitura
della superficie con primer bituminoso e successiva
applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, di cui la prima armata in vetro velo
rinforzato, dello spessore di mm. 4 e flessibilita' a freddo -10
gradi centigradi, e la seconda, con certificato Icite, armata
con tessuto non tessuto di poliestere prodotto da filo
continuo, dello spessore di mm. 4 e flessibilita' a freddo -20
gradi C.

Con 2 membrane elastoplastomeriche
m (20,00*6,5) m² 21,44 130,00 2 787,20

27 16.P01.B05.005 Posa binario in retta od in curva con rotaie di qualunque
tipo, traverse di qualunque tipo posate a 0.75 m comprese
tutte le seguenti operazioni: 
- posa e foratura delle traverse in legno; 
- taglio delle rotaie; 
- trasferimento delle rotaie nella giusta posizione; 
- esecuzione delle giunzioni con stecche e bulloni (n. 4 se
non è prevista la saldatura dei giunti) con eventuali taglio di
serraglie; 
- collocamento delle piastre, incavigliamento e formazione
dello scartamento; 
- livellamento del binario su tasselli in legno e getto in cls
(esclusa la fornitura dello stesso); 
- in alternativa, se richiesto dalla D.L., riempimento del
binario con pietrisco (esclusa la fornitura dello stesso) e
prima rincalzatura; 
- rincalzatura definitiva delle traverse secondo indicazioni
della Direzione Lavori; 
- verifica finale dell'allineamento e del livello del binario ed
eventuale correzione; 
- rincalzatura della suola delle rotaie; 
- pulizia del cantiere; 
Il prezzo è da intendersi a metro di binario. 

m 59,79 80,00 4 783,20
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28 16.P01.C 01 005 Pietrisco di cava - Ballast.
Pietrisco di cava (Ballast) tipo F.S. ottenuto dalla
frantumazione di pietra viva estratta da strati di roccia
idonea, composto da elementi compatti, bene assortiti ed
aventi dimensioni in ogni direzione comprese tra 30 e 60
mm, scevro di polvere, sostanze amiantifere, terra vegetale
o altro materiale estraneo come da specifiche del
Capitolato, fornito a pie' d'opera. Riferimento codice
originario: P-02-01

Per ripristino massicciata
m (50,00*0,8*6) mc. 44,27 240,00 10 624,80

29 16.P01.C05.005 Pietrisco di cava (Ballast) tipo F.S. di 1° categoria, ottenuto
dalla frantumazione di pietra viva estratta da strati di roccia
idonea, composto da elementi compatti, bene assortiti ed
aventi dimensioni in ogni direzione comprese tra 30 e 60
mm., scevro di polvere, sostanze amiantifere, terra vegetale
o altro materiale estraneo, fornito a piè d'opera.

con interasse a richiesta della D.L.
 (45,00*0,30) m³ 64,15 13,50 866,03

30 Opere di messa in sicurezza linea elettrica, successivo 
smantellamento della linea, con rimozione dei pali di 
supporto, compreso il rifacimento, mediante fornitura e posa 
dei nuovi supporti,  ripristino cavi elettrici, collaudi e messa i 
funzione. a corpo 20 000,00 1,00 20 000,00

31 Opere di ripristino binari, comprese opere di riallineamento, 
prove di passaggio a vuoto, collaudo e approvazione ente 
Ferrovie. a corpo 15 000,00 1,00 15 000,00

32 Oneri specifici per la sicurezza 27 346,72

TOTALE INTERVENTO 9b - OPERE DI RIFACIMENTO
PONTE FERROVIARIO SUL TORRENTE LEMINA 741 360,34

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE
DALCONCESSIONARIO -74 136,03

TOTALE INTERVENTO 9b - OPERE DI RIFACIMENTO
PONTE FERROVIARIO SUL TORRENTE LEMINA 667 224,30



 
9b Completa messa in sicurezza idraulica nei confronti del T. Lemina e delle aree limitrofe (ponte 

ferroviario, ecc.) secondo verifica idraulica di dettaglio e connessione con le opere pubbliche in 

progetto  di  carattere  territoriale  (Comune,  Regione,  ecc.)  e  in  conseguenza  della  verifica 

funzionale della linea ferroviaria con gli enti interessati (Comuni, Regione, RFI, ecc.). 

 
 

STATO DI FATTO   
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All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:500



 
9b Completa messa in sicurezza idraulica nei confronti del T. Lemina e delle aree limitrofe (ponte 

ferroviario, ecc.) secondo verifica idraulica di dettaglio e connessione con le opere pubbliche in 

progetto  di  carattere  territoriale  (Comune,  Regione,  ecc.)  e  in  conseguenza  della  verifica 

funzionale della linea ferroviaria con gli enti interessati (Comuni, Regione, RFI, ecc.). 
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

9b Completa messa in sicurezza idraulica nei confronti del T. Lemina e delle aree limitrofe  (ponte via Serafino, ponte
ferroviario, ecc) secondo verifica idraulica di dettaglio e connessione con le opere pubbliche in progetto di carattere territoriale
(Comune, Regione, ecc.) e in conseguenza della verifica funzionale della linea ferroviaria con gli enti interessati (Comuni,
Regione, RFI, ecc.).

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500













FASE 4 
 

9c Concorso alle opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza dell’area nei confronti 

del T. Lemina di cui al “cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l’attuazione 

delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.2”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del 

T. Lemina). 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Il tale fase vengono previste opere di sistemazione area verde lungo il Torrente Lemina 

 

 

 

 

 

   



9c Concorso alle opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza dell’area nei confronti 

del T. Lemina di cui al “cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l’attuazione 

delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.2”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del 

T. Lemina). 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

   



Unità' Prezzo Totale 

di Unitario Importo

Misura (€) (€)

Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 

anno 2020

Quantità

Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORIN.RO

INTERVENTO 9c - OPERE DI SISTEMAZIONE AREA
VERDE LUNGO IL TORRENTE LEMINA

1 01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm m³ 3,84 1 600,00 6 144,00

2 01.P27.E40 010 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in 
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con 
scheletro in quantita' non superiore al 5% e con ph 6-6.5

(Articolo: 01.P27.E40)
contenente sostanza organica non inferiore al 2%
(6,00+9,00)*0,50*255,00 m³ 12,04 1 912,50 23 026,50

3 01.A21.A20 005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm.3, 
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati 
regolari, secondo le indicazioni della direzione  lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed 
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e 
simili, sparsi con mezzi meccanici. m³ 6,42 1 912,50 12 278,25

4 20.A27.A10 030 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del 
piano di semina con livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, 
carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di 
risulta

su cassonetto gia' preparato di cm.40, dissodamento 
sottofondo compresa la fornitura e stesa  di terra agraria
(6,00+9,00)*255,00 m² 8,41 3 825,00 32 168,25

5 18.A55.A15.010 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o
inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente
nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito,
concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del
terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa
l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa
copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti
nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di
semina

per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000 m² 2,18 3 825,00 8 338,50

6 Oneri specifici per la sicurezza 3 138,90

TOTALE INTERVENTO 9c - OPERE DI SISTEMAZIONE
AREA VERDE LUNGO IL TORRENTE LEMINA 85 094,40

DETRAZIONE DEL 10 % PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE ESEGUITE DIRETTAMENTE
DALCONCESSIONARIO -8 509,44

TOTALE INTERVENTO 9c - OPERE DI SISTEMAZIONE
AREA VERDE LUNGO IL TORRENTE LEMINA 76 584,96



9c Concorso alle opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza dell’area nei confronti 

del T. Lemina di cui al “cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l’attuazione 

delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.2”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del 

T. Lemina). 

 

STATO DI FATTO   
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All. TAV.5 - Opere di urbanizzazione primaria/indotta - STATO DI FATTO Planimetria scala 1:500



9c Concorso alle opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza dell’area nei confronti 

del T. Lemina di cui al “cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l’attuazione 

delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b comparto 16.2”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del 

T. Lemina). 

 

PROGETTO 
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

9c Concorso alle opere prioritarie complementari alla messa in sicurezza dell’area nei confronti del T. Lemina di cui al
“cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l’attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b comparto

16.3”, (manutenzione e pulizia dell’alveo del T. Lemina).

9.c

9.c

9.c
9.c

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1.500



10.d Completamento percorsi ciclopedonali nel parco e di connessione con il contesto (compreso 
collegam. con Via Serafino lungo Lemina) 

b3 Aree verdi e parcheggi alberati (lato verso ACEA/ferrovia) 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

La realizzazione del percorso ciclopedonale prevede le seguenti tipologie di lavorazioni: 

 Decespugliamento delle aree interessate dal tracciato; 

 Scavo generale di sbancamento  

 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, per uno spessore compresso pari 

a cm.20, compattato con rullo pesante o vibrante  

 Strato di misto frantumato (stabilizzato) 

 Cordolatura laterale con elementi prefabbricati in calcestruzzo a sezione rettangolare sez. cm 12x30  

Elementi di arredo dei percorsi: 

 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro 

dei piantoni di cm 10‐12 Con piantoni annegati in base di calcestruzzo  

 Panca in legno della lunghezza di 2 m  

 Pannello con bacheca apribile costituito da n. 2 pali in alluminio, altezza cm., apribile a compasso,  

Infrastrutture (illuminazione percorsi) 

 Scavo  in  trincea  e  successiva  fornitura  e  posa  di  cavidotto,  profondità  70  cm,  manufatto  in 

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e 

terreno vegetale  

 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di punto luce 

 Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, chiusino 

in ghisa 

 Fornitura  e  posa  di  apparecchio  illuminante  su  paletto  da  giardino,  compreso  di  lampada, 

collegamenti elettrici, allacciamenti e operazioni varie per impianto elettrico a regola d'arte 

   



La realizzazione delle aree verdi prevede le seguenti tipologie di lavorazioni: 

 Messa  a  dimora  di  alberi  comprendente:  scavo  della  buca,  carico  e  trasporto  ad  impianto  di 

trattamento  autorizzato  del  materiale  di  risulta,  provvista  della  terra  vegetale,  riempimento, 

collocamento del palo tutore  

 

 Fornitura e messa a dimora  delle sottoelencate specie arboree: 

‐ acer pseudoplatanus cfr = 20 ‐ 25 ha = 3,50 z 

‐ celtis australis cfr = 20 ‐ 25 ha = 3,50 z 

‐ crataegus in varieta cfr = 18 ‐ 20 ha = 2,20 z 

‐ populus nigra pyram. cfr = 18 – 20 

‐ prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 20 ‐ 25 ha = 2,20 z 

‐ tilia cordata; toment. cfr = 20 ‐ 25 ha = 3,50 z 

 

 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato 

dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista 

e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il 

doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine 

dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50 

 

 Fornitura  compreso  il  trasporto e  lo  scarico  sul  luogo di piantamento delle  sottoelencate  specie 

arbustive spoglianti o sempreverdi.  

‐ Berberis thumbergii in var. h=1.00‐1.25 r=5 v 

‐ Buxus sempervirens a cono h=1.20‐1.40 z/v 

‐ Pyracantha in varieta' h=1.00‐1.20 r=1 v=18 

‐ Carpinus betulus h=1.00‐1.50 r=3 cesp. z 

 

La realizzazione dei parcheggi prevede le seguenti tipologie di lavorazioni: 

 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,  

 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazione compattato con rullo pesante o vibrante 

Per spessore finito superiore a 30 cm 

 Fornitura e posa delle marmette autobloccanti forate spessore cm 7‐8 in calcestruzzo cementizio per 

pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia 

per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante 

 Riempimento con terra agraria  

 

Infrastrutture (irrigazione, regimazione acque meteoriche, illuminazione) 

 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta Densita Pead ‐ PN 10 diametro esterno mm 

110 

 Formazione pozzetti di ispezione 

 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 

 Scavo  in  trincea  e  successiva  fornitura  e  posa  di  cavidotto,  profondità  70  cm,  manufatto  in 

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e 

terreno vegetale  

 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di punto luce a palo 

 Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, chiusino 

in ghisa 

 Fornitura e posa di apparecchio  illuminante su palo, compreso di  lampada, collegamenti elettrici, 

allacciamenti, armadio e operazioni varie per impianto elettrico a regola d'arte 

 

 



 
 

10.d Completamento percorsi ciclopedonali nel parco e di connessione con il contesto (compreso 
collegam. con Via Serafino lungo Lemina) 

b3 Aree verdi e parcheggi alberati (lato verso ACEA/ferrovia) 
 

 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 



pag. 2

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Percorso ciclopedonale  (Cat 1)

1 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media

18.A65.A25. inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti

005 con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed

arbustiva naturale su aree ad alta densità di infestanti (altezza

superiore a m 1 e copertura dei terreno superiore al 90%)

con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di

risulta

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

500,00

SOMMANO... m² 500,00 0,87 435,00

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a

0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

450,00 2,500 0,250 281,25

SOMMANO... m³ 281,25 3,84 1´080,00

3 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm20

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

450,00 2,500 1´125,00

SOMMANO... m² 1´125,00 6,52 7´335,00

4 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a

30 cm

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

Vedi voce n° 3 [m² 1 125.00] 1´125,00

SOMMANO... m² 1´125,00 1,74 1´957,50

5 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 Cat 1 - Percorso ciclopedonale

05 Vedi voce n° 4 [m² 1 125.00] 0,100 112,50

SOMMANO... m³ 112,50 24,34 2´738,25

6 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

005 strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´545,75
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´545,75

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi con mezzi meccanici.

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

Vedi voce n° 5 [m³ 112.50] 112,50

SOMMANO... m³ 112,50 6,42 722,25

7 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno,

20.A27.B40. quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni

010 di cm 10-12 Con piantoni annegati in base di calcestruzzo

cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale

di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 25,42 10´168,00

8 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in

01.P05.B65.0 cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso,

08 con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425,

conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza

non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30

- raggio interno m 0.50

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

2,00 440,00 880,00

SOMMANO... m 880,00 10,52 9´257,60

9 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in

01.A21.F10. cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al

005 cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di

rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e

riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della

larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400,

ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;

lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la

sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di

cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione

rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in

mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far

posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di

sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

Vedi voce n° 8 [m 880.00] 880,00

SOMMANO... m 880,00 17,11 15´056,80

10 Panca in legno realizzata con tavole dello spessore di 4 cm,

30.P25.M00. della lunghezza di 2 m trattata con impregnante. Dotati di

005 certificazione di gestione forestale sostenibile o

certificazione ambientale di prodotto relativamente al

contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017

paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua)

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

15,00

SOMMANO... cad 15,00 236,56 3´548,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´298,80
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´298,80

11 Arredo urbano e informazione Pannello con bacheca apribile

04.P81.D18. costituito da n; 2 pali in alluminio estruso verniciato a

005 quattro vie, altezza cm. 300 completi di tappo sempre in

alluminio; quattro attacchi in alluminio per ancoraggio

bacheca; due profili speciali reggi-bacheca in alluminio

verniciato di lunghezza cm. 100; una bacheca per esterno

impermeabile all'acqua e apribile a compasso, superficie

espositiva cm. 100x140 a spigoli arrotondati con raggio mm.

50 e profondita mm. 50 Pannello con bacheca apribile

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

2,00

SOMMANO... cad 2,00 2´318,06 4´636,12

12 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,

01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

010 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

22,00 1,50 1,500 1,500 74,25

SOMMANO... m³ 74,25 25,01 1´856,99

13 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A05. formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

005 profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/

mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con

ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 22,06 8´824,00

14 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

13.P03.A15. tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in

020 lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

20,00

SOMMANO... cad 20,00 349,12 6´982,40

15 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A45. formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO

020 ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa

a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in

polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato

"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale

taglio della pavimentazione.

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

Vedi voce n° 14 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO... cad 20,00 372,63 7´452,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´050,91
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R I P O R T O 82´050,91

16 Fornitura di apparecchio illuminante secondo le specifiche

AP della DL

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

Vedi voce n° 15 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 300,00 6´000,00

17 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da

13.P07.A05. giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza

015 inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino

, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

Vedi voce n° 16 [cadauno 20.00] 20,00

SOMMANO... cad 20,00 36,17 723,40

18 Allacciamenti e operazioni varie per impianto elettrico a

AP regola d'arte

Cat 1 - Percorso ciclopedonale

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

Parcheggio  (Cat 2)

19 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,

01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

020 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di

alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm

Cat 2 - Parcheggio

900,00 0,200 180,00

SOMMANO... m³ 180,00 6,14 1´105,20

20 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta

14.P05.A35. Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in

020 rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà

garantirne la continuità senza pregiudicare la funzionalità

della sezione utile interna Pead - PN 10 diametro esterno

mm 110

Cat 2 - Parcheggio

250,00

SOMMANO... m 250,00 11,17 2´792,50

21 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per

08.A30.G39. fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm

005 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta

di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm

20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.

Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/

3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a

quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo

scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di

appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

Cat 2 - Parcheggio

10,00

SOMMANO... cad 10,00 531,70 5´317,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´489,01
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R I P O R T O 102´489,01

22 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale

AP E.01.01. sifonata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM

DEDRA 400" o equivalente.

Cat 2 - Parcheggio

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 439,00 4´390,00

23 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

040 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35

Cat 2 - Parcheggio

850,00

SOMMANO... m² 850,00 18,17 15´444,50

24 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a

30 cm

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 23 [m² 850.00] 850,00

SOMMANO... m² 850,00 1,74 1´479,00

25 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio

01.P11.B44.0 vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica

05 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per

pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 7-8

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 24 [m² 850.00] 850,00

SOMMANO... m² 850,00 14,96 12´716,00

26 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni

01.A23.C90. esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,

005 comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per

il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la

compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano,

escluso il riempimento dei fori Dello spessore di cm 10

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 25 [m² 850.00] 850,00

SOMMANO... m² 850,00 13,04 11´084,00

27 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in

01.P27.E40.0 tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con

10 scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5

Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 26 [m² 850.00] 0,200 170,00

SOMMANO... m³ 170,00 12,04 2´046,80

28 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

18.A85.A05. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 149´649,31
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R I P O R T O 149´649,31

005 strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi con mezzi meccanici

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 27 [m³ 170.00] 170,00

SOMMANO... m³ 170,00 4,63 787,10

29 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,

01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

010 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3

Cat 2 - Parcheggio

10,00 1,50 1,500 1,500 33,75

SOMMANO... m³ 33,75 25,01 844,09

30 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A05. formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,

005 profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/

mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con

ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di

cm 20;

Cat 2 - Parcheggio

250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 22,06 5´515,00

31 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

13.P03.A15. tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in

020 lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN

40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello

186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,

compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Cat 2 - Parcheggio

14,00

SOMMANO... cad 14,00 349,12 4´887,68

32 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A45. formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO

020 ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa

a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in

polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato

"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale

taglio della pavimentazione.

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 31 [cad 14.00] 14,00

SOMMANO... cad 14,00 372,63 5´216,82

33 Fornitura di apparecchio illuminante secondo le specifiche

AP della DL

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 32 [cad 14.00] 14,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,00 166´900,00
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R I P O R T O 14,00 166´900,00

SOMMANO... cadauno 14,00 300,00 4´200,00

34 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da

13.P07.A05. giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza

015 inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino

, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Cat 2 - Parcheggio

Vedi voce n° 33 [cadauno 14.00] 14,00

SOMMANO... cad 14,00 36,17 506,38

35 Allacciamenti e operazioni varie per impianto elettrico a

AP regola d'arte

Cat 2 - Parcheggio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

36 Fornitiura e posa in opera di armadio stradale

AP Cat 2 - Parcheggio

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

Alberature  (Cat 3)

37 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca,

20.A27.A60. carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del

005 materiale di risulta, provvista della terra vegetale,

riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in

modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per

piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a

lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci,

carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di

cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante

dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche

di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50 BUCA DI

M.1X1X0,70

Cat 3 - Alberature

100,00

SOMMANO... cad 100,00 49,51 4´951,00

38 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

060 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri acer

pseudoplatanus cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 3 - Alberature

25,00

SOMMANO... cad 25,00 216,43 5´410,75

39 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

135 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´468,13
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R I P O R T O 188´468,13

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri celtis

australis cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 3 - Alberature

25,00

SOMMANO... cad 25,00 285,00 7´125,00

40 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

150 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

crataegus in varieta cfr = 18 - 20 ha = 2,20 z

Cat 3 - Alberature

25,00

SOMMANO... cad 25,00 248,59 6´214,75

41 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

240 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri populus

nigra pyram. cfr = 18 - 20

Cat 3 - Alberature

25,00

SOMMANO... cad 25,00 74,47 1´861,75

42 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

255 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri prunus

avium; serr. ; subhirt. cfr = 20 - 25 ha = 2,20 z

Cat 3 - Alberature

25,00

SOMMANO... cad 25,00 217,50 5´437,50

43 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

18.P06.A45. messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

325 impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri tilia

cordata; toment. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z

Cat 3 - Alberature

25,00

SOMMANO... cad 25,00 242,16 6´054,00

44 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto

20.A27.A50. ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di

005 risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg

20 di letame, la provvista e il riempimento con terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´161,13
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vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del

diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due

bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle

piantine dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM.

40X50

Cat 3 - Alberature

400,00

SOMMANO... m 400,00 21,38 8´552,00

45 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

085 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Berberis thumbergii in var. h=1.00-1.25 r=5

v

Cat 3 - Alberature

50,00

SOMMANO... cad 50,00 12,07 603,50

46 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

110 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Buxus sempervirens a cono h=1.20-1.40 z/v

Cat 3 - Alberature

150,00

SOMMANO... cad 150,00 99,37 14´905,50

47 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di

01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

570 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in

vaso o fitocella Pyracantha in varieta' h=1.00-1.20 r=1 v=18

Cat 3 - Alberature

100,00

SOMMANO... cad 100,00 4,52 452,00

48 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del

01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.

185 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza

da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus h=1.00-

1.50 r=3 cesp. z

Cat 3 - Alberature

150,00

SOMMANO... cad 150,00 10,93 1´639,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 241´313,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´313,63
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R I P O R T O 241´313,63

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

49 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 9´553,88 9´553,88

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´553,88

T O T A L E   euro 250´867,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 12

Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 241´313,63

C:000 <nessuna> euro 241´313,63

C:000.001

 

    Percorso ciclopedonale euro 93´274,31

C:000.002

 

    Parcheggio euro 84´832,07

C:000.003

 

    Alberature euro 63´207,25

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´553,88

TOTALE  euro 250´867,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 250´867,51

IMPORTO DEDOTTO DEL 10% PER OPERE IN ESECUZIONE DIRETTA  (-10%) -25´086,75

TOTALE GENERALE euro 225´780,76

 

    Asti, 20/05/2021

Il Tecnico
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10.d Completamento percorsi ciclopedonali nel parco e di connessione con il contesto (compreso 
collegam. con Via Serafino lungo Lemina) 

b3 Aree verdi e parcheggi alberati (lato verso ACEA/ferrovia) 
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10.d Completamento percorsi ciclopedonali nel parco e di connessione con il contesto (compreso 
collegam. con Via Serafino lungo Lemina) 

b3 Aree verdi e parcheggi alberati (lato verso ACEA/ferrovia) 
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Indicazione prosecuzione viabilità verso Via Vigone

10.d Completamento percorsi ciclopedonali nel parco e di connessione con il contesto (compreso collegam. con Via
Serafino lungo Lemina)

b3 aree verdi e parcheggi alberati (lato verso ACEA/ferrovia)

All. TAV.5 - Progetto opere di urbanizzazione primaria/indotta Planimetria scala 1:1 500
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Tessuto non tessuto (280 g/mq)

Cordolo in cemento

Fondazione in misto granulare anidro (20 cm) compattato

Misto frantumato (stabilizzato) non riciclato Ø 0-20 mm (10 cm)

cavidotto per predisposizione linea I.P.

Pozzetto ispezione

Recinzione rustica in legno
Apparecchio di illuminazione su paletto

10.d Completamento percorsi ciclopedonali nel parco e di connessione con il contesto (compreso collegam. con Via
Serafino lungo Lemina)

b3 aree verdi e parcheggi alberati (lato verso ACEA/ferrovia)

SEZIONE TIPO scala 1:50

Piano di posa su terreno sbanchinato

Sabbia di sottofondo

Marmette autobloccanti forate spessore cm 7-8

Misto granulare anidro per fondazione compattato

apparecchio illuminante su palo

DETTAGLIO scala 1:50

Messa a dimora specie arboree



NUOVA VIABILITA' DI PRG LUNGO FERROVIA ‐ CONNESSIONE TRA VIA MOIRANO E VIA TOSCANINI 
 

1. Inquadramento generale. 

L'intervento  si  inserisce  nell'ambito  delle  iniziative  finalizzate  alla  formazione  dello  Strumento 
Urbanistico Esecutivo  (SUE) avviato sulla base del Protocollo di  intesa  (allegato alla DGM n. 21 del 
05/02/2014)  stipulato  (Prot.  N.  0008478  del  24/02/2014)  tra  l'Amministrazione  comunale  e  i 
proponenti proprietari relativamente alla trasformazione urbanistica dell'area di PRG RU.5.1 sub. “a”. 

Il "S.U.E." in sintesi promuove e coordina gli obiettivi di pubblico interesse e gli obiettivi di interesse 
privato finalizzati alla riqualificazione urbanistica complessiva dell’area, con il recupero degli elementi 
di  interesse documentario, con  realizzazione di edifici, urbanizzazioni, servizi e viabilità, secondo  le 
destinazioni del PRG vigente per la zona RU5.1. sub. “a”. 

Il PRG vigente individua per il suddetto ambito obiettivi di interesse generale e introduce un elemento 
rafforzativo costituito da un nuovo tracciato di viabilità  lungo  l’asse della ferrovia Pinerolo  ‐ Torre 
Pellice che costituisce connessione di valore tra il centro urbano e il sistema viabile di cornice del bordo 
sud. 

Estratto cartografia generale di PRG con individuazione del tracciato 

In  relazione  alla  complessità  e  alle  caratteristiche  dell'ambito  interessato  dalle  trasformazioni 
urbanistiche  è  previsto  nel  S.U.E.  un'attuazione  per  fasi  che  individuano  le  opere  prioritarie  di 
riqualificazione  ed  urbanizzazione  e  le  esigenze  prevalenti  di  interesse  pubblico  per  la  migliore 
realizzazione, gestione e fruizione delle aree pubbliche previste dal Piano di Recupero. 

In  particolare,  in  relazione  alle  fasi  di  intervento  e  in  relazione  alla  previsione  del  PRG  vigente  di 
realizzazione del nuovo tratto viabile lungo il tracciato ferroviario in area esterna contigua all’ambito 
interessato dal S.U.E., si prevede che dovrà essere corrisposto dai soggetti proponenti un “contributo 
nell’ambito dello schema generale delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri”. 
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Estratto del progetto di SUE con individuazione della nuova viabilità di raccordo  

 
2. Gli ambiti interessati dalla nuova viabilità. 
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In  attuazione  delle  previsioni  del  PRG  vigente  il  tracciato  stradale  è  posto  sostanzialmente  in 
accostamento all'ambito ferroviario e  in tal modo sono minimizzate  le  interferenze con  le proprietà 
private  interessate  che  riguardano  sostanzialmente  due  ambiti:  il  primo  costituito  dal  complesso 
sinteticamente denominato del "Murialdo", il secondo da una pertinenza di un edificio esistente. La 
restante parta dell'area interessata riguarda una proprietà comunale e pertanto già disponibile. 

 
in  quanto  conforme  con  la  previsione  del  PRG  vigente  la  destinazione  urbanistica  degli  ambiti 
interessati dall'acquisizione delle aree è quella di "opere per la viabilità" così come definita dall'art. 16 
delle NTA del PRG vigente. 
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Per quanto riguarda le definizioni urbanistiche delle restanti parti delle aree coinvolte dalla previsione 
di viabilità, anche al fine di inquadramento della classificazione esistente delle previsioni urbanistiche 
si evidenzia che gli ambiti sono compresi all'interno della zona di PRG B.5.4 e che  in particolare gli 
ambiti di proprietà riferibili al complesso del "Murialdo" sono classificati in parte come 'b.5.7' e 'b.5.14' 
aree a servizi di interesse comune ai sensi dell'art. 59 delle NTA del PRG vigente e pertanto costituenti 
lo standard di servizi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e in parte con sigla l.5.1 "servizi privati" 
non facenti parte dello standard di servizi di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

L'area privata interessata anch'essa dalla previsione di nuova viabilità è inserita in zona di PRG b.5.4. 
con una previsione specifica contenuta all'interno della scheda di zona che riguarda in particolare le 
modalità di realizzazione della nuova viabilità così come riportato per estratto nel seguito: 

Le aree interessate dalla realizzazione del nuovo tracciato di viabilità previsto in P.R.G. lungo la ferrovia concorrono al calcolo 
della superficie territoriale (con applicazione dell'I.T = 0,50 mq/mq) da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione o 
ampliamenti  anche  in  altre  aree  del  P.R.G.  qualora  vengano  dismesse  gratuitamente  all’Ente  pubblico.  In  tal  caso  il 
trasferimento dovrà avvenire con l’individuazione di area idonea in cui sia garantito il mantenimento e i parametri edilizi e 
con  verifica  della  compatibilità  rispetto  al  contesto  interessato  per  quanto  riguarda  le  eventuali  esigenze  di  interesse 
ambientale e paesaggistico. 

 

Estratto dall'"Elenco dei servizi" allegato 1 alla Relazione illustrativa del PRG vigente: 

B) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (art. 21) 

 

Tutte  le  aree  interessate  risultano  inoltre  comprese  all'interno  della  fascia  di  rispetto  della  linea 
ferroviaria così come definita dall'art. 58 comma 5 delle NTA del PRG vigente. 

In termini di inquadramento catastale si riporta nel seguito l'estratto di mappa con evidenziata l'ipotesi 
di previsione del tracciato della nuova viabilità che dovrà ovviamente essere ulteriormente specificato 
con necessari rilievi di dettaglio e con i conseguenti frazionamenti della proprietà. 
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Foglio 61 mappale n.8  160 mq (sede stradale) + 415 mq (reliquato lungo ferrovia e Lemina) 

Foglio 61 mappale n.9  2.600 mq (sede stradale) + 260 mq (reliquato lungo ferrovia sud) + 97 mq 
(reliquato lungo ferrovia nord) 

Si riporta inoltre nel seguito i riferimenti alle specifiche proprietà interessate così come definiti nella 
situazione  catastale  e  integrate  da  una  sintesi  di  stima  delle  superfici  effettivamente  interessate 
dall'acquisizione per la realizzazione dell'opera: 
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Foglio 61 mappale n.465  965 mq (sede stradale) + 195 mq (reliquato lungo ferrovia) 

Totale superficie sede stradale: 3.135 mq 
Totale superficie reliquati stradali lungo ferrovia: 897 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

1. superficie interessata relativa alla proprietà sinteticamente denominato 'Murialdo' = 3.532mq. 
2. superficie area privata fg. 61 mappale 10 (tettoia) = 500.mq 

Foglio 61 mappale n.10 (capannone)  375 mq (sede stradale) + 125 mq (reliquato lungo ferrovia) 
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